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Zatgcznik Nr 3.1 do SWZ
PROJEKT

UMOWA NR SB.272.......corivmimmmmunnnns

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Wiecbork
Czes¢ 1 Zamowienia: Budowa sieci wodociagowej w ul. Sfonecznej w Wiecborku

Wdniu ..o roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

NIP: 5040025842, REGON: 092350961
reprezentowang przez:

Burmistrza Wiecborka — Waldemara Kuszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) — dalej jako ustawa Pzp, zostata
zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na budowie sieci
wodociggowej w ul. Stonecznej w Wiecborku.
Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:
a) Zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe do Starosty
Sepolenskiego Znak: nr AB.6743.244.2025 dn. 21.07.2025r. — Budowa sieci wodociggowej
w ulicy Stonecznej w Wiecborku. Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 292/10, 282, 347 obreb
0004 Wiecbork; gm. Wiecbork; powiat sepolenski; woj. kujawsko-pomorskie.
Catosciowo przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje roboty branzy sanitarnej, tj. budowe sieci
wodociggowej (L= 462,50m , rury PE fi 110 i 90) wraz z przytaczami do granicy dziatek (L=
170,00m, rury PE fi 32). Na sieci w miejscu budowy przytaczy wodociggowych wykona zostanie
dodatkowo nawiertka z zasuwag i sztywnym kluczem  zakonczonym zeliwng skrzynka na
powierzchni projektowanej drogi (37 kpl). Ponadto zadanie obejmuje prace rozbidrkowe i
naprawcze branzy drogowej, tj. rozbidrke czeSciowg betonu asfaltowego oraz kostki betonowej
wraz z zasypaniem na catej szerokosci i dtugosci drogi ziemig z urobku lub catkowita wymiane
gruntu.
Opis przedmiotu umowy okre$lajg zatgczone do niniejszej umowy (odpowiednio Zatgczniki nr 1, 2
i 3): dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — stanowiagcy zatacznik nr 4 do specyfikacji warunkow
zamoéwienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia .....ccoeeennnnn. , stanowigcg Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy oraz
z obowigzujgcymi na dzien odbioru koricowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg
umowg warunkach.
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2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu spetnienia Swiadczenia, jesli bedzie ona korzystna dla

Zamawiajgcego. Beda to nastepujgce okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

3) wynikajgce z niedostepnosci na rynku technologii, materiatow, urzadzen Ilub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu,

4) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan dot. przedmiotu umowy z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujacych przepiséw.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo uprzednio
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
przedtozy¢é Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robét
objetych zaméwieniem z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

6. W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy. Wartosci podane w kosztorysie muszg by¢ zgodne z ceng
ofertowg zawartg w ofercie Wykonawcy z dnia ................

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie: do dnia 21 sierpnia 2026r. od
dnia zawarcia umowy wraz z zawiadomieniem wiasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB
w Sepdlnie Krajenskim) o zakonczeniu budowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego zadania (bez uwag).

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére moga stanowi¢ osobny
element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow
okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu moze ulec
wydtuzeniu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:

1) koniecznosci wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w szczegolnosci bedgcej nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) wystgpienia sity wyzszej (w szczegolnosci: kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
embarga przewozowe, katastrofy, wprowadzenia dodatkowych lub odmiennych nakazdw,
zakazOw i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii lub
wystgpienia innych okolicznosci bedacych nastepstwem stanu zagrozenia epidemicznego lub
epidemii, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy), uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

3) wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie  robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagdajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; fakt ten Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie
po jego wystgpieniu,

4) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania, ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SWZ, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy warunkdw geologicznych lub terenowych, w szczegolnosci
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wystgpienia  niezainwentaryzowanych lub  btednie  zainwentaryzowanych  obiektow
budowlanych lub ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

6) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktéw, komponentow produktéw lub materiatdéw, niezaleznych od Wykonawcy trudnosci
w dostepie do materiatdow, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

8) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,

5. Opdznienia, o ktdérych mowa w ust. 4 powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy (lub jego czesci),
niewtasciwie wykonuje przedmiot umowy, nie dotrzymuje terminéw usuniecia wad, terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich umowy o wiecej niz 7 dni,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie, usuniecie wad lub dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci osobie trzeciej lub podjgé powyzsze dziatania we wiasnym zakresie, na
wytaczny koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo od umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od
dnia powziecia wiadomosci o ktdrejkolwiek z w/w okolicznosci. Zamawiajgcy moze obcigzyé
Wykonawce kosztami zastepczego wykonania lub kosztami usuniecia wad i dokona¢ ich potracenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, okreSlonego w § 12 umowy.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

........................................................................ zt brutto
(STOWINE! ...t )
wtym ....... % podatku VAT ..o zt
(STOWINE! ...ttt ettt e snaesnenen )
Wartos¢ robdt bez podatku VAT (NELEO): .oovveveeeeiieeee et zt

(STOWINE. ...ttt ettt s e eneee )

2. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 powyzej,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztow
prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy
nie moga zmieni¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy przedstawionego w ust. 1
powyzej, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, w wyniku zmian w obowigzujgcych przepisach prawa. Zmiana wysokosci
stawki podatku VAT spowoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu brutto,
od daty wprowadzenia zmiany. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki, przy czym zmiana
bedzie dotyczy¢ tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdérej zgodnie z przepisami prawa
powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT.

§ 4.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur.
Faktury czeSciowe za prawidtowo wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego danego etapu robot  okreslonego
w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych podpisanych przez przedstawicieli stron oraz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, czy tez
dalszych Podwykonawcéw).
W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale Podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcéw), Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ do faktur dowdd/dowody
potwierdzajgce  zaptate wymagalnego wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom. Dowodem potwierdzajgcym otrzymanie wynagrodzenia moze by¢: pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace faktyczne otrzymanie
zaptaty lub dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy lub inne
dokumenty $wiadczace o dokonaniu zaptaty.
Zamawiajacy i Wykonawca oswiadczajg, ze faktury beda wystawiane i udostepniane za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Faktury ustrukturyzowane, zgodnie z funkcjonalnoscig systemu fakturowania, powinny zawiera¢ nr
zawartej umowy oraz nastepujgce dane:

1. dane identyfikacyjne/dane adresowe Nabywcy (Podmiot2):

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypetnienia
Podmiot2 / Dane identyfikacyjne NIP 5040025842
Nazwa Gmina Wiecbork
Podmiot2 / Dane adresowe Kod kraju PL
Adres L1 ul. Mickiewicza 22 89-410
Wiecbork
Podmiot2 JST  (znacznik  jednostki | 1
podrzednej)

2. dane identyfikacyjne/dane adresowe Odbiorcy, tj. jednostki organizacyjnej JST (Podmiot3):

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypetnienia
Podmiot3 / Dane identyfikacyjne NIP 5040025842
Nazwa Gmina Wiecbork
Podmiot3 / Dane adresowe Kod kraju PL
Adres L1 ul. Mickiewicza 22 89-410
Wiecbork
Podmiot3 Rola (znacznik odbiorcy) 8

Faktury ustrukturyzowane ptatne bedg w terminie 30 dni, od daty ich udostepnienia w KSeF,
rozumianej jako data nadania numeru identyfikujgcego KSeF.

Za date otrzymania faktury uznaje sie date przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture
w Krajowym Systemie e-Faktur. Udostepnienie faktury za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur nie wymaga przesytania faktury drogg elektroniczng lub papierowa.

Faktury wystawione bedg na Gmine Wiecbork, adres: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP:
5040025842, ktdéra zrealizuje je przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy:

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.O0stateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture korncowg, wystawiong przez

Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisanego przez
strony (przedstawicieli stron) bez uwag. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia Zamawiajgcemu.
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11.Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2025 r. poz. 775
ze zm.) do towardw i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy w przypadku faktur,
w ktdrych kwota naleznosci ogdtem stanowi kwote, o ktdérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) stosuje sie mechanizm
podzielonej ptatnosci.

12.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zobowigzania z tytutu niniejszej umowy bedzie regulowat
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 4 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

13.Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

14.Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT,
a jego rachunek bankowy, na ktory beda dokonywane pfatnosci, znajduje sie na wykazie
podatnikow VAT, o ktorym mowa w art, 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2025r. poz. 775). *

e niniejszy zapis zostanie uwzgledniony w umowie w przypadku Wykonawcy, ktory jest czynnym
podatnikiem VAT.

15.W przypadku braku zatgczenia przez Wykonawce dowoddw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ faktury koncowej, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zapfacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r. poz. 1790).

16.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz.

17.Platno$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw bedzie dokonana
pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub zawarli umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktdrej poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis zostat przedtozony Zamawiajgcemu.

18.Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 16 powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robot o zgtoszeniu
z zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu.

21.Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, zgtasza¢ w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
zgtoszonego zadania ptatnosci. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

22.W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
23.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 niniejszego paragrafu uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
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wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zwigzku z zawartg i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

—

o ktdrej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 5.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie zadania i zobowigzan wynikajgcych z warunkow
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty stanowigce przedmiot
umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skladajg sie na przedmiot umowy
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa materiatow i/lub urzadzen lub
ustugi geodezyjne lub ustugi archeologiczne. Wytaczenie, o ktérym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 1
powyzej oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okresSlonych w specyfikacji warunkdow zamowienia, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona
postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej oraz
jej zmian, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z zapisem
ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu uwaza sie za akceptacje
umowy.
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9. W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 3 powyzej termin zaptaty jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §11
ust. 1 pkt 8 Umowy.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego / Centralnej Ewidencji i Informadii
o Dziatalnosci Gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

13.Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktoérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktdérg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zobowigzany jest
zaptacic za roboty budowlane stanowigce rownocze$nie  przedmiot  umowy
o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow,

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3) sposob wykonania umowy o podwykonawstwo musi by¢é zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

15. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej
postanowienia informujgce Podwykonawce, o przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych naleznych Podwykonawcy, zgodnie

Z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.



16.

17.

18.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska

Samorzad Wojewddztwa
% Kujawsko-Pomorskiego

8§B.271.6.2026 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRYKTURY SANITARNEJ ORAZ DROGOWEJ
W CZESCI UL. SLONECZNEJ W WIECBORKU

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo
postanowien, o ktorych mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 14 i 15
niniejszego paragrafu zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio
przez kazdego dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
- kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt 2.8 SWZ.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowod/dowody potwierdzajgce spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia. Zamawiajagcy moze zazadac przedtozenia, w szczegdlinosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Jednoczesnie nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zaleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i sztukg
inzynierska.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:
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........................ - Kierownik Budowy

posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci  sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr Uprawnien ..........cccccceeeeeeeeeeeeeiienns
3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

1) - Przedstawiciel Inwestora/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreSlone w SWZ.

7. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§ 8.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajgcy:
1) przekaze Wykonawcy:
a) dziennik budowy w terminie ..o
b) dokumentacje projektowg w terminie ........ccccceees
c) plac budowy w terminie ....................
2) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 9 niniejszej

umowy,
3) dokona regulacji ptatnosci wynikajacej z wystawionej, na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy faktur cze$ciowych i koncowej,
4) udzieli Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca:
1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
2) wykonywac¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
biorgc pod uwage przedmiot umowy, w szczegdlnosSci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524), dalej Prawo budowlane i przepisami
dotyczacymi bhp.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;
2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego;
3) zabezpieczenie pod wzgledem bhp terenu budowy, w szczegdlnosci wszystkich wykopow
i miejsca wykonywania robot oraz miejsca sktadowania materiatdw - zgodnie z przepisami
i dokumentacja techniczng;
4) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami dotyczacymi bhp;
5) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow; Wykonanie robdt przez
Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy; Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajgcych z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 277);
6) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktdrej mowa w ustawie Prawo budowlane;
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7) zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt, w tym gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

8) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy;

10) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, biezace usuwanie zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci;

13) zutylizowanie materiatow z rozbiorki w tym ziemie z wykopdw jako odpad;

14) oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna);

15) zakup i montaz znakéw drogowych na czas realizacji inwestyciji;

16) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;

17) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej;

18) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

19) wykonanie zabezpieczen za pomocg rur dwudzielnych urzadzen telekomunikacyjnych
i energetycznych krzyzujacych sie z projektowang siecig kanalizacji;

20) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w okresie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

21) opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét i jego aktualizacji;

22) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

23) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

24) wykonanie préb szczelnosci sieci;

25) wykonanie odbioru skrzyzowan projektowanej instalacji z istniejgcym uzbrojeniem;

26) zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sepodlnie Krajenskim)
o zakonczeniu budowy;

27) wspotpraca z stuzbami Zamawiajacego.

§9.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywac odbioréw robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych robot.
Odbiory czesciowe bedy odbywaly sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy i beda obejmowaty zakoniczone i wyodrebnione elementy robdt.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy
nastepujace dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw technicznych,
3) atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
4) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzi i podpisze Zamawiajacy i przekaze
Wykonawcy w celu podpisania.
Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony (bez uwag) stanowic¢
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska

Samorzad Wojewddztwa
% Kujawsko-Pomorskiego

8§B.271.6.2026 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRYKTURY SANITARNEJ ORAZ DROGOWEJ
W CZESCI UL. SLONECZNEJ W WIECBORKU

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

11.

u

% N

10.

11.

12.

13.

do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyc
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementdéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§ 10.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajgce wartos¢ lub
uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego przeznaczenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych oraz zastosowanych
do tych robdt materiatéow. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (bez uwag).
Uprawnienia z tytutu rekojmi obejmujg usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie
odbioru, jak i stwierdzonych w okresie rekojmi, wymiane rzeczy wadliwej na wolng od wad oraz
ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztéw z tytutu rekojmi, w tym w szczegdlnosci kosztow:
dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiatdw urzadzen lub ich
czesci itp.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji istnienia wad
nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia wad przez Zamawiajgcego lub w innym terminie, uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nieusuniecia wad w terminie,
o ktérym mowa ust. 6 powyzej, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajagc kosztami Wykonawce lub potragcajagc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznoéci uzyskiwania upowaznienia
wiasciwego sadu, nie tracac przy tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi.
Okres gwarangcji ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgtoszenia do dnia
usuniecia wady i biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy na howg wolng od wad.
Wykonawca udziela .............. lat gwarancji jakosci za wykonanie catego zakresu robodt, tj. na
uzyte materiaty i urzadzenia oraz jako$¢ wykonanych robdt (niezaleznie od udzielonych gwarancji
producenta), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawce termin gwarancji jakosci, o ktorym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady luby/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.

§ 11.

11
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazde naruszenie;

9) za kazde nieprzedtozenie Zamawiajagcemu we skazanym przez niego w wezwaniu terminie
dowoddw, o ktérych mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na ztozenie dowodow;

10) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa
w 86 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkdw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu Zamawiajgcy bedzie zadat

naprawienia ewentualnej szkody wyniklej w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy.

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zby¢ wierzytelnosci

wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 12.
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 3% wartosci  wynagrodzenia
ryczattowego brutto  wskazanego w 83 ust. 1 niniejszej umowy, 1.

..................................................... zt

LG (o L= )

W FOMMIE oo

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

1) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy bez uwag,

2) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
z oprocentowaniem, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego
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w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie 19.3 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie ha okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, jest krotszy niz
wymagany okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 13.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatéw i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji
zagrazajgcej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 14.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia istotnej czeSci majatku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie podijat ich i/lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

5) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub wystgpi
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartos$ci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

6) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia pracownikow na
podstawie umdéw o prace, w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego
w pkt 2.8 SWz;

7) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przekaze lub nie udostepni
Zamawiajgcemu we wskazanym przez niego terminie danych lub dokumentéw
dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie uméw o prace w zakresie
wskazanym w pkt 2.8 SWZ lub bedzie uchylat sie od kontroli Zamawiajgcego w tym
zakresie.

Z umownego prawa odstgpienia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 60 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o tychze okolicznosciach (wymienionych w ust. 1 pkt 2-7).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robodt zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb, kosztow
budowy obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajgcej
Z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 15.
1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony,
pod rygorem niewaznosci.

§ 16.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujace, w szczegdlnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2026 r. poz. 524).

2. Strony zobowigzujg sie do poddania mediacji ewentualnych sporéw pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Mediacja prowadzona bedzie w okregu Sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru mediatora sposrdd osdb wpisanych
na liste mediatorow prowadzonych przez Sad Okregowy w Bydgoszczy.
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3. W przypadku, gdy strony nie zawrg ugody w wyniku przeprowadzenia mediacji, zgodnie z trescig
ust. 2 powyzej, spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zataczniki do umowy stanowigce jej integralng cze$¢:
1) Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2) Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3) Zafacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 4 do SW2)
4) Zafgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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