S§B.271.11.2026 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE —
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA MAGAZYN OC I OL W MIEJSCOWOSCI WIECBORK — ETAP I

Zatgcznik nr 3 do SWZ
Projekt umowy

Wdniu oo, roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

NIP: 5040025842, REGON: 092350961
reprezentowang przez:

Burmistrza Wiecborka — Waldemara Kuszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) — dalej jako ustawa Pzp, zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na wykonaniu
poziomu tzw. ,zerowego” budynku oraz zewnetrznej instalacji sanitarno — wodociggowej i czes¢
instalacji wewnetrznej sanitarnej, zwanej dalej przedmiotem umowy.

Zakres prac objetych umowa:

1) roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego (UWAGA!!!! zgodnie z PZT cze$¢ Sciany
szczytowej zostaje — w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ostatecznie oceni stan techniczny budynku i zakres rozbiérki) wraz z utylizacjg
odpaddw (ziemia, gruz budowlany, drewno, stal, papa);

2) roboty konstrukcyjne i murarskie (wykopy ziemne, wykonanie stop fundamentowych, taw,
zbrojenia, izolacji, $cian przyziemia - fundamenty, posadzki z cz. zbrojeniem — tzw. warstwa
podktadowa;

3) roboty sanitarne wewnetrzne (kanalizacja);

4) roboty sanitarne zewnetrzne (zbiornik bezodptywowy wraz z przykanalikiem sanitarnym,
przytacze wodociggowe);

5) zagospodarowanie terenu - ptyta betonowa pod pompe ciepta.

Prace beda stanowily pierwszy etap inwestycji pn.: Rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na magazyn OC
i OL w miejscowosci Wiecbork — Etap I
Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste
Sepolenskiego znak sprawy: AB.6740.70.2026 z dnia 13.07.2026r.
Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 91/4, 88/36, obreb Nr 0001 Wiecbork, przy ul. Krotkiej, gm.
Wiecbork, powiat sepolenski, woj. kujawsko-pomorskie.
Zakres catej inwestycji to roboty branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Ponadto zadanie
obejmuije roboty rozbiorkowe.
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego catego budynku:

1) proj. powierzchnia zabudowy — 251,90mz2,

2) proj. powierzchnia uzytkowa budynku — 296,16m2,

3) proj. kubatura — 1 640,63m3,

4) proj. wysoko$¢ budynku — 7,80m,

5) liczba kondygnacji naziemnych — 2,
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6) proj. dach budynku — dwuspadowy, konstrukcja kratownicy drewnianej, pokrycie piyta
warstwowa,
7) technologia — zelbetowa, murowana,

. Opis przedmiotu umowy okreslajg zatgczone do niniejszej umowy (odpowiednio Zatgczniki nr 1, 2 i

3 do niniejszej umowy) tj: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — stanowigcy zatacznik nr 4 do
specyfikacji warunkdéw zamowienia, zwanej dalej SWZ.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ......cccceevveeeeneen, r.

stanowigcg Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy oraz z obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia, jesli bedzie ona korzystna dla

Zamawiajgcego. Bedg to nastepujgce okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

3) wynikajagce z niedostepnosci na rynku technologii, materiatdw, urzadzen Ilub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych
technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu,

4) wynikajace z aktualizacji rozwigzan dot. przedmiotu umowy z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowiazujacych przepiséw.

. Zmiany, o ktérych mowa w ustepie 3 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo uprzednio

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. W terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przedtozy¢

Zamawiajgcemu harmonogram  rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robdt objetych
zamowieniem z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

. W terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy. Wartosci podane w kosztorysie muszg by¢ zgodne z ceng
ofertowg zawartg w ofercie Wykonawcy.

§ 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie: ............

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez strony protokotu

odbioru koncowego zadania (bez uwag).

Terminy wykonania poszczegodlnych elementow przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic¢ osobny

element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow

okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu moze ulec

wydtuzeniu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:

1) koniecznosci wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedacej nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) wystgpienia sity wyzszej (w szczegolnosci: kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
embarga przewozowe, katastrofy, wprowadzenia dodatkowych lub odmiennych nakazdw,
zakazéw i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii
lub wystapienia innych okolicznosci bedacych nastepstwem stanu zagrozenia epidemicznego
lub epidemii, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawierania umowy),
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

3) wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie  robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagdajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; fakt ten Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie
po jego wystgpieniu,
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4) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania, ktdrych
wihasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SWZ, ale istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy warunkéw geologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci
wystgpienia  niezainwentaryzowanych lub  blednie  zainwentaryzowanych  obiektow
budowlanych lub ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czesdi,

6) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktéw, komponentéw produktéw lub materiatdw, niezaleznych od Wykonawcy trudnosci
w dostepie do materiatdow, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

8) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,

5. Opdznienia, o ktdérych mowa w ust. 4 powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy (lub jego czesci),
niewtasciwie wykonuje przedmiot umowy, nie dotrzymuje termindw usuniecia wad, terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich umowy o wiecej niz 7 dni,
Zamawiajagcy moze powierzy¢ wykonanie, usuniecie wad lub dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci osobie trzeciej lub podjgé powyzsze dziatania we wiasnym zakresie, na
wylaczny koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo od umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni
od dnia powziecia wiadomosci o ktérejkolwiek z w/w okolicznosci. Zamawiajagcy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztami zastepczego wykonania lub kosztami usuniecia wad i dokona¢ ich potracenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, okreSlonego w § 12 umowy.

§ 3.
1. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

................................. zt brutto

(STOWIIE! ... /100)

w tym 23 % podatku VAT: ........cccovirmirnnminnnnnn zi

(STOWINE! ...ttt et aaireae o, /100)

wartos$c¢ robot bez podatku VAT (netto): ....covirmiireinrinnannnsinnnn zt
(STOWIIE! ..o e /100)

2. Wykonawca nie moze Zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okresSlonego w ust. 1 powyzej,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztow
prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy
nie mogq zmieni¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy przedstawionego w ust.
1 powyzej, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, w wyniku zmian w obowigzujgcych przepisach prawa.

Zmiana wysokosci stawki podatku VAT spowoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy w ujeciu brutto, od daty wprowadzenia zmiany. Zmianie ulegnie wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania
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Zmienionej stawki, przy czym zmiana bedzie dotyczy¢ tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy,
do ktorej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT.

§ 4.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury.
W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale Podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcéw), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury dowdd/dowody
potwierdzajgce  zaptate wymagalnego wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom. Dowodem potwierdzajagcym otrzymanie wynagrodzenia moze byc: pisemne
oSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie
zaptaty lub dokument bankowy potwierdzajgcy przelew Srodkéw na konto Podwykonawcy lub inne
dokumenty $wiadczace o dokonaniu zapfaty.
Zamawiajgcy i Wykonawca osSwiadczajg, ze faktura bedzie wystawiona i udostepniona za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Faktura ustrukturyzowana, zgodnie z funkcjonalnoscig systemu fakturowania, winna zawierac
nr zawartej umowy oraz nastepujgce dane:

1. dane identyfikacyjne/dane adresowe Nabywcy (Podmiot2):

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypetnienia
Podmiot2 / Dane identyfikacyjne NIP 5040025842
Nazwa Gmina Wiecbork
Podmiot2 / Dane adresowe Kod kraju PL
Adres L1 ul. Mickiewicza 22 89-410
Wiecbork
Podmiot2 JST  (znacznik  jednostki | 1
podrzednej)
2. dane identyfikacyjne/dane adresowe Odbiorcy, tj. jednostki organizacyjnej JST (Podmiot3):
Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypetnienia
Podmiot3 / Dane identyfikacyjne NIP 5580008540
Nazwa Urzad Miejski w Wiecborku
Podmiot3 / Dane adresowe Kod kraju PL
Adres L1 ul. Mickiewicza 22 89-410
Wiecbork
Podmiot3 Rola (znacznik odbiorcy) 8

Faktury ustrukturyzowana ptatna bedzie w terminie 30 dni, od daty jej udostepnienia w KSeF,
rozumianej jako data nadania numeru identyfikujgcego KSeF.

Za date otrzymania faktury uznaje sie date przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture
w Krajowym Systemie e-Faktur. Udostepnienie faktury za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur nie wymaga przestania faktury drogg elektroniczng lub papierowa.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2025 r. poz. 775
ze zm.) do towardow i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy w przypadku faktur,
w ktorych kwota naleznosci ogdtem stanowi kwote, o ktorej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) stosuje sie mechanizm
podzielonej ptatnosci.

Zamawiajagcy osSwiadcza, Ze zobowigzania z tytutu niniejszej umowy bedzie regulowat
Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w ust. 4 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca o$wiadcza, Ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego pfatnosci

w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

11.Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT,

a jego rachunek bankowy, na ktory beda dokonywane pfatnosci, znajduje sie na wykazie
podatnikow VAT, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U, z 2024 r. poz. 361 ze zm.).
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12.W przypadku braku zatgczenia przez Wykonawce dowoddw, o ktdérych mowa w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie
bedzie skutkowac¢ naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r. poz. 1790).

13.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zapfaty bezposrednio na ich rzecz.

14.Platnos$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bedzie dokonana
pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktdrej poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis zostat przedtozony Zamawiajgcemu.

15.Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 13 powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robdt o zgtoszeniu
z Zzadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamowienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

18.Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, zgtasza¢ w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
zgtoszonego zadania ptatnosci. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

19.W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
20.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 18 niniejszego paragrafu uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. BezposSrednia zaptata obejmuje wytgcznie
wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zwigzku z zawartg i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 5.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zadania i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty stanowigce przedmiot
umowy w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

—
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Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktére skladajg sie na przedmiot umowy
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa materiatow i/lub urzadzen lub
ustugi geodezyjne lub ustugi archeologiczne. Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$cé

z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 1
powyzej oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona
postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej oraz
jej zmian, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamowienia, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona postanowienia niezgodne
z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu uwaza sie
za akceptacje umowy.
W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 3 powyzej termin zaptaty jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa
w §11 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie =zostatla zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego / Centralnej Ewidencji i Informadiji
o Dziafalnosci Gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy,
ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:
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1) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktdrg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamdwienia publicznego, zobowigzany jest
zaptacic za roboty budowlane stanowigce réwnoczesnie  przedmiot  umowy
o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow,

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3) sposdb wykonania umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie diuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia informujgce Podwykonawce, o przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych naleznych Podwykonawcy, zgodnie

z treScig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo

postanowien, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 14 i 15

niniejszego paragrafu zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio

przez kazdego dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od =zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.

Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy okre$la rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, oséb wykonujgcych prace fizyczne oraz
obstugi sprzetu i maszyn przy realizacji nastepujgcych prac w trakcie realizacji zaméwienia:

1. roboty murarskie tj. prowadzenie prac ogolnobudowlanych (murowanie, betonowanie,

zbrojenie, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa),

2. roboty rozbiérkowe,

3. roboty wod.-kan.,

4. roboty ziemne.
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2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 powyzej.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowod/dowody potwierdzajgce spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob wykonujgcych wymienione w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy moze zazadac przedtozenia, w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych
0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Jednoczesnie nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami pafnstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i sztuka
inzynierska.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

1) e , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
NEUPFAWNIEN ..ot ,

2) e i TUOR posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanym w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien ..................... .
3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3:
1) - Przedstawiciel Inwestora,
2) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca z wihasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
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1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.
Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§ 8.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy:
a) dokumentacje projektowa w terminie do ..................... r.
b) plac budowy w terminie do ..................... r.
2) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 9 niniejszej
umowy,
3) dokona regulacji ptatnosci wynikajgcej z wystawionej, na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy faktury,
4) udzieli Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca:
1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
2) wykonywac¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
biorgc pod uwage przedmiot umowy, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), dalej Prawo budowlane
i przepisami dotyczacymi bhp.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie pod wzgledem bhp terenu budowy, w szczegdlnosci wszystkich wykopdw
i miejsca wykonywania robdt oraz miejsca skltadowania materiatéw - zgodnie z przepisami
i opisem zadania;

4) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami dotyczacymi bhp;

5) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow, wykonanie robdt przez
Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy; Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajgcych z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061);

6) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w ustawie Prawo budowlane;

7) zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt, w tym gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

8) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy;

10) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, biezace usuwanie zbednych
materiatow, odpadow i $mieci;

13) zutylizowanie materiatow z rozbiorki jako odpad;

14) oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna);

15) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w okresie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;



S§B.271.11.2026 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE —

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

10.

11.

NA MAGAZYN OC I OL W MIEJSCOWOSCI WIECBORK — ETAP I

16) opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét i jego aktualizacji;
17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

18) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

19) zapewnienie kompleksowg obstuge geodezyjng;

20) wspotpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§9.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywac odbioréw robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych robot.
Odbiory czeSciowe bedy odbywaly sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy i bedg obejmowaty zakoriczone i wyodrebnione elementy robdt.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
1) atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.
Protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzi i podpisze Zamawiajgcy i przekaze
Wykonawcy w celu podpisania.
Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony (bez uwag) stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§ 10.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢
lub uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego przeznaczenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych oraz zastosowanych
do tych robdt materiatow. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (bez uwag).
Uprawnienia z tytutu rekojmi obejmujg usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie
odbioru, jak i stwierdzonych w okresie rekojmi, wymiane rzeczy wadliwej na wolng od wad oraz
ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztéw z tytutu rekojmi, w tym w szczegdlnosci kosztow:
dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiatdw urzadzen lub
ich czesdi itp.
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W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji istnienia wad
nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia wad przez Zamawiajgcego lub w innym terminie, uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nieusuniecia wad w terminie,
o ktéorym mowa ust. 6 powyzej, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznoéci uzyskiwania upowaznienia
wiasciwego sadu, nie tracac przy tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi.

Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgtoszenia do dnia
usuniecia wady i biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy na howg wolng od wad.
Wykonawca udziela .................... lat gwarangji jakosci za wykonanie catego zakresu robdt, tj. na
uzyte materiaty i urzadzenia oraz jakos¢ wykonanych robdt (niezaleznie od udzielonych gwarancji
producenta), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawce okres gwarancji jakosci, o ktérym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze
po uptywie okresu udzielonej gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady, jezeli Zamawiajgcy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci i/lub rekojmia
za wady.

§ 11.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi lub
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazde naruszenie;

9) za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu we skazanym przez niego w wezwaniu terminie
dowoddw, o ktdérych mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s0b wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — w

11
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wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na ztozenie dowodow;

10) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia, o ktdrym mowa
w 86 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkdéw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 12 umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia wyrdéwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych, o ile przekroczy ona wysokos$¢ kar umownych i z tego tytutu Zamawiajgcy bedzie zadat
naprawienia ewentualnej szkody wynikliej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy.

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zbyé wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 12.
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartoSci  wynagrodzenia

ryczattowego brutto wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, . .....cccceeeieeiiiie e zt
(STOWNIE: e 00/100 ) w formie .......ccceeveervererennnnn

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

1) 70% w ciggu 30 dni po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu umowy i podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru koncowego bez uwag,

2) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu
umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem

z oprocentowaniem, na zasadach okre$lonych w ustawie Pzp.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego

w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego

podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia

na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktéorych mowa w punkcie 19.3 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia

lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, jest krotszy niz

wymagany okres waznosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest

zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na

30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia

z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 13.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego o zaistnieniu sytuacji
zagrazajacej terminowemu wykonaniu zadania.
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§ 14.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia istotnej czesci majgtku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie podijat ich i/lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

5) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub wystgpi
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego;

6) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia pracownikéw na
podstawie umow o prace, w zakresie czynnosci okreSlonych przez Zamawiajgcego
w pkt 2.8 SWz;

7) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przekaze lub nie udostepni
Zamawiajgcemu we wskazanym przez niego terminie danych lub dokumentéw
dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie umow o prace w zakresie
wskazanym w pkt 2.8 SWZ lub bedzie uchylat sie od kontroli Zamawiajgcego w tym
zakresie.

Z umownego prawa odstgpienia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 60 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o tychze okolicznosciach (wymienionych w ust. 1 pkt 2-7).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

5.

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb, kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastgpi na podstawie:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—

terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastgpi
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na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 15.
Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony,
pod rygorem niewaznosci.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w szczegolnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 ze zm.).

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajgcy.

Zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czesc:

1) Zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa,

2) Zatacznik nr 1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) Zatgcznik nr 2 - Opis przedmiotu zaméwienia (zatgcznik nr 4 do SWZ),

4) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ..........ccccueeee. r.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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