MICHAL BAK ul. Stary Rynek 1/1, 89 - 410 Wiecbork

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA ZADANIA:

»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Czes¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla I w Wiecborku

Lokalizacja inwestycji:
> Dz. Nrew. 1201 118 ob. 0003 Wiecbork,
> gm. Wigcbork; powiat sgpolenski; woj. kujawsko-pomorskie.

Inwestor: Gmina Wiecbork , 89-410 Wiecbork , ul. Mickiewicza 22

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika zamowien (CPV):
45000000 — 7 - Roboty budowlane

45111200 — 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 — 1 - Roboty rozbidrkowe

45453000 — 7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45100000 — 8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45262522 — 6 - Roboty murarskie

45443000 — 4 - Roboty elewacyjne

45421160 — 3 - Instalowanie wyrobow metalowych
45311200 — 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262100 — 2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
92312000 — 1 - Ustugi artystyczne

Opracowat:

Michal Bak

Wigcbork, dnia 02.04.2025r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHN ICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STO.00 ,,Wymagania ogolne".

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Cze$¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla II w Wiecborku

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot budowlanych przy wykonaniu muralu $ciennego na budynku mieszkalnym
jednorodzinnym.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22

2) Instytucja finansujaca inwestycje Gmina Wigcbork, ul. Mickiewicza 22

3) Wykonawca: Bedzie wytoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawg o Zamowieniach

Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacjg umowy ( Gmina Wiecbork - zamawiajacy ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB  Sepodlno Krajenskie .

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt  pelni funkcje budynku mieszkalnego jednorodzinnego — witasno$¢ osoba fizyczna,

Gmina Wigcbork posiada zgode na wejscie na teren i przeprowadzenie przedmiotowych prac.

1.3.2 Ogolny zakres robot
1) Roboty przygotowawcze:

a) Skucie ruchomych tynkow,
b) Wyrdwnanie podloza poprzez montaz styropianu i wetny mineralnej gr. 15cm,
C) Wtopienie siatki oraz ulozenie struktury (gtadz renowacyjna),

d) Obrobki blacharskie,
2) Ustuga artystyczna:

a) Wykonanie muralu o pow. catkowitej 189,00m2: technika wykonania — reczne malowanie
artystyczne, min. na wysoko$¢ 3m od ziemi zabezpieczenie przed graffiti — lakier
antygraffiti na bazie woskéw. Material: farby elewacyjne zewngtrzne, odporne na warunki
atmosferyczne. Kolorystyke muralu dostosowa¢ do wytycznych Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy.

3) Roboty elektryczne:

a) Wykonanie instalacji nn zewnegtrznej doziemnej o$wietlenia muralu $ciennego

Zewnetrznego:



—montaz kabla ziemnego YKY 3X2,5mm wraz z folig na gt. 0,7 - 08m L= 25,00m,

—wykonanie przy stupie o$wietleniowym szafki (rozdzielni z bezpiecznikami
1 wylacznikiem) — 1 kpl.,

—montaz lamp dekoracyjnych architektonicznych — 5 kpl.: oprawy doziemne, najazdowe,
swiatto szerokokatne, mozliwo$¢ regulacji stopni kata padania zrodta §wiatla, moc min.
30W, zrédlo $wiatta LED (biaty - min. 3000K), stopien szczelnosci IP 67, napigcie
zasilajace 230 V, I klasa ochronnosci przed porazeniem.

4) Roboty wykonczeniowe:
a) Przywrocenie miejsca montazu i terenu przylegtego do nalezytego porzadku:
— humusowanie terenu gr. min. 5cm,
— obsianie trawg,
b) Inwentaryzacja kabla nn.
1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.
Szczegdlowy zakres robodt okreslony bedzie w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.
1.4.1 Spis projektéw i rysunkow wykonawczych:
- Opis zadania,
1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:
- SST1 - SST 7 1 warunki rownowaznosci
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- przedmiar rob6t — material pomocniczy przy rozliczeniu ryczaltowym,

1.4.4 Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
I opisem zadania, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wedlug
otrzymanego opisu zadania. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze Opis zadania
dostarczony przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezb¢dne rysunki i przedtozy je do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) platformy widokowe z zej$ciami i $ciezkami doj$ciowymi,
b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczng o§wietleniowa,
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
I dach.
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
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maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
I wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o 0cenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
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lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.
1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).
1.5.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
15.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.
1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.5.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych  zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy
1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢edne do przeprowadzania niezbgdnych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakoSci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.5.26. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy .
1.5.27. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacja umowy W formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.
1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
I przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
1.5.31. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.5.32. czgs$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
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1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym - wyznaczona przez Zamawiajacego, ( np.
inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robot
I administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petlnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym (opisem zadania), wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot — jezeli jest
wymagany na etapie przetargu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ , ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja
sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete begdzie zabezpieczona przez Wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia 1 bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Decyzje dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdow 1 elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym (opis zadania) i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
uwzglednia si¢ wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy oznaczono w opisie zadania

2.2.2 Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania
1 dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegolnosci:

- okres$lenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

- informacje o mozliwosciach korzystania z mediow,
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- opis zadania,

- kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia — nie dotyczy,

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow
I elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu. Wykonawca umieSci, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawarte] umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci 1 urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot



W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca b¢dzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.3.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wplywaja
na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu inwestycji ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji rob6t — nie dotyczy przedmiotowego przetargu,

2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci — nie dotyczy.

2.3.2 Projekt organizacji robot — nie dotyczy przedmiotowego przetargu.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi i
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instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

.3 Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot 1 platnos$ci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gléwnych obiektow 1 zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowacé program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci — nie dotyczy. Wystarczy opracowa¢ harmonogram rzeczowo —

terminowo — finansowy oraz pan BIOZ na czas prowadzenia prac.
Jezeli bedzie nakaz to:
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy .
b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,
sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialdow i1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,



- sposob i1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy — nie jest wymagany dla tej inwestycji

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika

budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,

stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane

z zarzadzaniem budow3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowisko oraz

podpis osoby, ktéora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane

w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi,

w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne

dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane

I datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjag umowy ,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat jako$ci materialdéw, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane — jezeli takie zdarzenie mialo miejsce,

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone- jezeli
takie zdarzenie miato miejsce,

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
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zarzadzajagcemu realizacjg umowy. WSszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy ,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot — w przypadku rozliczenia kosztorysowego, w rozliczeniu
ryczaltowym nie obowigzuje
Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalgcznik do

umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszcezegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy sa:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe — nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oOraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
- protokotly odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane w biurze budowy pod nadzorem
1 odpowiedzialno$cig kierownika budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione be¢dg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde
zadanie.

3. DOKUMENTY PRZYGOTYWOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
BUDOWY

3.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze — jedynie przedtozone na wniosek Inwestora,

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji,

- certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.
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3.2

3.3

Rysunki robocze — jedynie przedtozone indywidualnie do akceptacji zamawiajgcemu na
wniosek zamawiajacego .

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy (inspektor
nadzoru inwestorskiego) wyda polecenie przedtozenia wykazow (ale nie musi), rysunkow lub
opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po 1 egz.
wszystkich dokumentéw. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen
wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja
umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem
poszczegblnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze
powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
1 szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajagce m.in. nastgpujgce informacje:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytul dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane be¢da
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonaweca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powiagzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i1 finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy .

12



3.4 Dokumentacja powykonawcza — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Po zakonczeniu robdt zamawiajagcemu zostanie przedtozony (przekazany min. 1 egz.)
kompletny zestaw rysunkéw zamiennych (jezeli takie wystapig) .

3.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, min.1 egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego (bardziej skomplikowany). O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/ lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacjag umowy W dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Przyktad co i jakie m.in. informacje kazda instrukcja winna zawierac:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7

8

w N

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki
montazowe z numerami czg¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawcze] niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

a) instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow 1 zalecang czgstotliwos$cia
smarowania

b) wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

€) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych
i alarmowych

d) schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych
1 oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$§¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,

akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

3.6 Zarzadzajacy realizacja umowy (np. Inspektor nadzoru inwestorskiego — jesli zostanie
ustanowiony)
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4.1

4.2

4.3

Zarzadzajacy realizacjg umowy (np. Inspektor nadzoru inwestorskiego) w ramach posiadanego
umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z opisem zadania,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

MATERIALY I URZADZENIA

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen — informacja dostarczona jedynie na wniosek
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego
Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. Jezeli bedzie taka wola (na wniosek) inspektora nadzoru
inwestorskiego, przynajmniej min. 4 dni przed uzyciem materialu przewidywanego do
wykonania  robot statych  wykonawca  przedtozy szczegotowa  informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy
udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrdédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrddlta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy Wwszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania 1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zZrodet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kontrola materiatow 1 wurzadzen - informacja dostarczona jedynie na wniosek
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiajacego.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:
W trakcie badania, zarzadzajacy realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sag wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych

wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy

w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci

materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
14



atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemyslowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badanh moga by¢ dostarczone na wniosek inspektora nadzoru
inwestorskiego przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajgce
atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegOlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robodt
wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktére nie odpowiadaja wymoga umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sklfadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wtasnos$ci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;j
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatlow
1 urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym (opisie zadania) lub
szczegodlowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego
realizacjg umowy przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i $rodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robdt. Liczba 1 wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
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z wymaganiami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami ( na wniosek np. inspektora nadzoru inwestorskiego), wykonawca
dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy (opis zadania) lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy . Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunké6w umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robdt jezeli
inspektor nadzoru inwestorskiego narzuci obowigzek jego opracowania. Musza one zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja
umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT (jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego narzuci obowiazek
jego opracowania lub sam zamawiajacy).

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5 (jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego narzuci obowiazek jego opracowania). Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy, moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci
sg okreSlone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i1 wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisoéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze ustali¢
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

To na Wykonawcy umowy cigzy obowigzek poswiadczenia stwierdzajgcego, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan (nalezy
przedtozy¢ jezeli zarzada tego oSwiadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego).
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7.2 Pobieranie probek — jedynie na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiajacego

Probki do badan z zasady moga by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy  beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary — jedynie na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiajacego.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, wykonawca moze lecz nie musi powiadomi¢ zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na
wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci (jesli zostanie opracowany). Kopie wynikow badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie mogl ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych
robdt 1 uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw 1 robdt z projektem wykonawczym
1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
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8. OBMIARY ROBOT - obowigzuje przy rozliczeniu kosztorysowym, przy rozliczeniu

8.1.

ryczaltowym nie obowigzuje

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbgdne tylko dla umoéw obmiarowych 1 do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzagcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy 0 zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi be¢da mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore
majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce, wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé
wazne S$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot ( na wniosek inspektora nadzoru
inwestorskiego moga podlegaé akceptacji).

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych platnos$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub wuzgodnionym przez wykonawcg. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czg¢Sciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych

1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot 1 ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s3 odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm
1 przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegOlnione w kazdej
szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s3
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1.
2.
3.

4.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac przygotowawczych i rozbiorkowych dot. zadania
»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Czes¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla I w Wiecborku

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przygotowawczych i demontazowych.
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa (opisem zadania), SST i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w STO.00
»Wymagania og6lne".

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.00 ,,Wymagania ogolne".

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robdt Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano
w STO.00 ,,Wymagania ogo6lne".

5.2 Szczegbdlowy zakres robot W ramach prac przygotowawczych i demontazowych, nalezy
wykona¢ nastgpujace Roboty:

- montaz rusztowan do prac wysokosciowych,

- skucie ruchomych tynkow wg. opisu zadania,

- demontaz cz. obrobek blacharskich w tym parapetow,

- wWywiezienie gruzu,

- zabezpieczenie folig kostki wokot budynku,

- demontaz elementdéw obcych na budynku: tablice,

5.3 Montaz rusztowan. Montaz, eksploatacje 1 demontaz rusztowan wykonywaé zgodnie
z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
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robot budowlanych ( Dz.U.nr 47, poz 401 rozdziat 8 i 9). Przed rozpoczg¢ciem montazu rusztowan
wykonawca ma sprawdzi¢ miejsce posadowienia i podtoze pod rusztowanie oraz przedstawic: -
dokumentacj¢ producenta albo projekt indywidualny rusztowania, - instrukcje montazu,
uzytkowania 1 demontazu rusztowania, - dokumenty potwierdzajace uprawnienia 0sOb
nadzorujacych montaz, demontaz, i konserwacje rusztowan, - §wiadectwa kwalifikacyjne osob
zatrudnionych przy montazu, - zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania pracy na okreSlonym stanowisku, Kazde rusztowanie przed rozpoczeciem
eksploatacji musi zosta¢ odebrane przez uprawniong do tego osobg¢ 1 odbidr potwierdzony
w protokole odbioru rusztowania. Zastosowane rusztowanie ma posiada¢ tabliczke informacije,
okreslone wymogi w zakresie: konstrukcji rusztowan, kotwienia rusztowan, stosowania urzadzen
transportowych, uziemienia oraz mozliwos$ci pracy na réznych poziomach.

5.4. Roboty rozbidrkowe.

5.4.1 Rozbioérke obrobek blacharskich na fragmencie dachu budynku mozna prowadzié¢
z rusztowan, pomostéw ruchomych lub wysiggnikow samochodowych.

Teren objety pracami rozbidrkowymi nalezy bezwzglednie odgrodzi¢ i oznakowac tabliczkami
roboty na wysokos$ci. Skuwanie tynkow mozna rozpoczaé po odbiorze rusztowan, ostonigciu ich
siatkami oraz zabezpieczeniu okien folig budowlang. Zrzut skutych tynkéw z wysokosci nalezy
wykonywa¢ poprzez zsypy segmentowe do szczelnych konteneréw uniemozliwiajacych
rozprzestrzenianie si¢ kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STO.00 ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robot moze polegac na:

- prawidlowym 1 bezpiecznym zabezpieczeniu rozebranych materialow, ustawieniu rusztowan,
zabezpieczeniu terenu 1 elementoéw takich jak kostka , okna itp.

7. OBMIAR ROBOT - tylko w rozliczeniu kosztorysowym

7.1 Ogo6lne warunki obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO.00 ,,Wymagania ogdlne".
8.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m2 rusztowania 1 m3 gruz budowlany

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO.00 ,,Wymagania ogo6lne".
Odbidr robot moze polegac na sprawdzeniu prawidtowosci zabezpieczen.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-2

ROBOTY TYNKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich przewidzianych do wykonania prac remontowych dot. zadania pn.:

»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Czes¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla II w Wiecborku

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot tynkarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt tynkarskich wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt tynkarskich:
- wykonanie tynkéw naprawczych poprzez ulozenie tynku cementowo - wapiennego
(elewacje) jak i zewngtrznych wypraw tynkarskich (komin),
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
tynkarskich:

- przygotowanie zaprawy tynkarskiej np. zaprawy cementowo — wapiennej,

- ukladanie zaprawy tynkarskiej,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym (opisem zadania), pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiajgcego.
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1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo w razie potrzeby na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy renowacyjnej lub cementowo wapiennej.
3. Swiadectwa jako$ci materiatow .
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.

3. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapiennej — nie dotyczy przedmiotowego zadania.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte
w ateScie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, ggstos¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych 1 innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu 1 powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystos$cig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody
z wytrzymaloscig probek przy uzyciu wody wodociagowej. Wytrzymalo$¢ probek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatos$ci
probek zarobionych woda wodociagowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogodlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
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Wszystkie domieszki nalezy stosowacé zgodnie z zaleceniami producenta. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (ustnie lub pisemnie).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu (ustne) z Inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j .

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
I uzgodnionymi (ustnie) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport
1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ (jesli zostanie
opracowany) i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe¢ przygotowuje si¢ na miejscu budowy lub przywozi si¢ gotowa. Wymagany sktad
zaprawy (dane ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawic
i otrzymaé akceptacje ustng lub pisemng skladu zaprawy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement,
wapno, domieszki, kruszywa 1 woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymalo$ci, gestosci, urabialno$ci 1 trwalo$ci. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze
dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna np. markil5
powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10
cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac mieszajac najpierw ze soba sktadniki
sypkie (cement, wapno 1 kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢
wode w ilo$ci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to
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nalezy rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem i1 wsypa¢ do rozcienczonego
wapna. Catos¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podloza kurz, sadzg¢ substancje tluste,
a spoiny migdzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do gitebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowa siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.
Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi
jednolicie gtadko zatarte;.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania rob6t tynkarskich.
Roboty tynkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny
1 odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm na catej dtugosci taty
dh. 2m (kat. II ) 1 nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugos$ci taty
kontrolnej dt. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m (kat. II ) i nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. 111 ).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wicksze niz 4
mm na 1 m i nie wigcej niz 10 na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi(kat.
IT), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi
(kat. 111').
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (ustnie lub pisemnie).

5.5. Badania komponentoéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Tynkowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznig¢cie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy (zgoda ustna lub pisemna).
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem napraw
1 zamoOwieniem materiatlow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot moze polegaé¢ na sprawdzeniu:
- Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zapraw,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw,
- Doktadnosci wykonania tynkow (gtadkosci, odchyltek tolerancji, twardos$ci, estetyki).

7. OBMIAR ROBOT - wylacznie przy rozliczeniu kosztorysowym
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany otynkowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specytfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robot moze polega¢ na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg ptlatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawc¢ przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg:
- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i1 innych czynnikéw produkcji.
- wykonanie tynkow zewnetrznych,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.
Ostateczny sposob rozliczenia 1 wynagrodzenia dla Wykonawcy okre$lone zostang przez
Zamawiajacego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjne;.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
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BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne, dotyczaca gipsowych tynkow wykonanych maszynowo.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -3

OBROBKI BLACHARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dot. zadania pn.:

»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Cze$¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla II w Wiecborku

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane =z dostawa materialdw, wykonawstwem
I wykonczeniem robot blacharskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie termomodernizacji $ciany wraz z obrobkami blacharskimi.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- roboty przygotowawcze,
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej (murki ogniowe, fartuchy) i parapety
zewnetrzne,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach oraz w opisie zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng .

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w  Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien, rur spustowych i opierzen,
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- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zamawiajacego.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo w razie potrzeby na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac blacharskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiajacego.
3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producentéw poszczegodlnych elementow
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czesSci opracowania.
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej
2.2. Obrobki blacharskie
Do obrobek blacharskich dachu nalezy stosowac blach¢ ocynk powlekang pod kolor zblizony
do koloru dachu, grub. min. 0,55mm . Obrobki z gotowych elementéw mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w  temperaturze nie nizszej niz -15°C.
W  przypadku konieczno$ci prowadzenia obrobki termicznej roboty nalezy prowadzi¢
w temp +10°C. Robdét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych powierzchniach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
powinny by¢ wykonane tak by umozliwia¢ przenoszenie ruchéw poziomych i pionowych, tak
by nastgpowal szybki odptyw wody.

2.6. Parapety zewnetrzne - blacha ocynk powlekana grubosci 0,55mm - kolor biaty.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu ustnym z Inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialow
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Wszystkie materialy niezbgedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot dekarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi ustnie lub pisemnie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanych materiatow,
- Doktadnosci wykonania robot blacharskich,
- Estetyki wykonania robot .

6.2. Kontrola jako$ci materiatow zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materialdéw wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.

7.  OBMIAR ROBOT - wylacznie przy rozliczeniu kosztorysowym

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 pokrycia dachowego, opierzenia
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano Ogoélnej  Specyfikacji
Technicznej. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
blacharskich. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikoéw robot blacharskich.
- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
Ostateczny sposéb rozliczenia 1 wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslone zostang
przez Zamawiajacego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjne;j.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy

30



Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnos$ci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -4

OCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji robot dociepleniowych dot. zadania pn.:

»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Czes¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla II w Wiecborku

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt dociepleniowych:
- ocieplenie $ciany Szczytowej styropianem gr. 15 c¢cm EPS 70,
- wykonanie tynkow zewngtrznych cienkowarstwowych z tynku renowacyjnego,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robot:
- ocieplenie $ciany styropianem min. EPS 70 — 15 cm,
- ocieplenie futryn styropianem min. EPS 70 gr. 1-3cm,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ustnej
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo w razie potrzeby na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1 Styropian
Do ocieplenia §ciany nalezy zastosowac styropian frezowany FPS-70 .
Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach drewnianych lub paletach
w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol, terpentyne
i oleje mineralne poniewaz substancje te sg jego rozpuszczalnikami.
Styropian powinien by¢ w ptytach, ktére nie moga by¢ popgkane, skruszate i polamane.
Styropian powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami
(ZN-65/MPCH/05-5228).

2.2.2 Cienkowarstwowy tynk renowacyjny.

Do wykonania tynkdw zewngtrznych nalezy zastosowaé gotowy tynk renowacyjny o jak
najmniejszej strukturze . Po przywiezieniu tynku na budow¢ powinien on by¢ sktadowany na
drewnianych podkfadach lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktéorych nie ma
wilgoci. Worki mozna uklada¢ warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw
z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje
jego zbrylenie, co uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robot. Sprawdzi¢ réwniez nalezy
maksymalny termin jego uzycia 1 $cisSle si¢ do niego stosowaé. Tynk powinien posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami.

2.2.4 Materialy uzupetniajace
Uzupetieniem zastosowanych materiatlow sg: metalowe listwy cokolowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajaca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materialty musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty
1 certyfikaty producentow zgodne z normami.

Izolacja termiczna

Proponuje si¢ przy wykonywaniu ocieplen $cian zewngtrznych zastosowanie bezspoinowego
systemu ocieplen. (BSO — Bezspoinowy System Docieplen) zwany inaczej metoda lekka mokra.
Metoda ta polega na ociepleniu $cian zewnetrznych warstwg izolacji termicznej (styropianem
samogasnacym, frezowanym, ktéry mocuje si¢  bezposrednio do  oczyszczonej
1 wyréwnanej powierzchni tynku $ciany.
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Miejsca szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia si¢ podwdjng warstwa siatki,

a narozniki wypukle zabezpiecza si¢ katownikami aluminiowymi z siatka. Gotowa
1 wyschnigta warstwe zbrojaca nalezy zagruntowa¢ podktadem tynkarskim. Warstwe
wykonczeniowa stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk mineralny — wg instrukcji

i wytycznych producenta.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Podtoze
powinno by¢ rowne, suche i oczyszczone z zabrudzen. Ukladanie izolacji termicznej stropodachu
wentylowanego: W celu prawidlowego zwentylowania stropodachu nalezy zastosowaé otwory
wentylacyjne, ktorych powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 0,001 powierzchni dachu. W
praktyce  stosowal¢  otwory wentylacyjne o  wymiarach 15 x 15 cm
w rozstawie, co 1,5 m i 5 cm nad ociepleniem.

Do ciecia wyrobow z styropianowych uzywa¢ zwyktego ostrego noza, zachowujac rowne
i gladkie krawedzie cigcia. Plyty przycina¢ o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w $wietle
elementow konstrukcyjnych. Delikatnie wciska¢ je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby
szczelnie  wypelnialty  przestrzen.  Starannie  dosuna¢  pltyty do  siebie.  Plyty
w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktada¢ mijankowo. Ograniczy¢ do minimum
chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje si¢ przejscia, uktada¢ pomosty z
desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych. Wykonujac prace nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta, nosi¢ odpowiednie r¢kawice i obszerne, zapinane ubranie robocze. Zapewni¢ dobrg
wentylacje miejsca pracy. Cig¢ nozem lub pitka. Nie uzywac nozyc, zwlaszcza mechanicznych.
Utrzymaé¢ w czystoSci miejsce pracy. Po zakonczeniu pracy umy¢ si¢ 1 wytrzepa¢, a najlepiej
odkurzy¢ ubrania robocze.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane , gdy temperatura powietrza w ciggu doby spada
ponizej + 4° C lub gdy jest za goraco, bardzo wietrznie lub pada deszcz.

Wyprawa tynkarska elewacyjna , zwlaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunkow
do wysychania 1 wigzania. Zbyt duze naslonecznienie uniemozliwi zatarcie tynku, poniewaz
zaprawa za szybko zwiaze, a ujemna temperatura moze spowodowac, ze nie zwigze z podlozem.
W jednym 1 drugim przypadku na powierzchni elewacji moga pojawi¢ si¢ rysy skurczowe.
Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia plyt i tynkowania ich powierzchni powinny
by¢ zabezpieczone 1 ochronione przed opadami deszczu. Zaleca si¢ prowadzenie prac z rusztowan
stojacych, obejmujacych catos¢ ocieplenia elewac;i.

Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajagca elewacje przed
wplywem warunkow atmosferycznych a w szczeg6lnie nastonecznienia i deszczu. Z drugiej strony
siatka ochronna chroni przed zanieczyszczeniami 1 odpadajagcym tynkiem.

2. Klej uniwersalny do przyklejania ptyt styropianowych do podloza oraz tworzenia wraz
z siatkg z wildkna szklanego warstwy zbrojacej wystepuje w postaci suchej mieszanki. Dane
techniczne oraz parametry uzytkowe produktu podaje producent.

3. Siatka zbrojeniowa — tkanina z wiokna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
termicznej, powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Gramatura siatki — 145 g/m?

Najmniejsza wielkos$¢ oczek 4*4,5 mm lub 4*5 mm

Siatka powinna posiada¢ wytrzymalo$¢ na zrywanie pasa o szerokosci 5 cm silg nie mniejsza niz
1250 N.

4. Preparat gruntujacy — pod farby i tynki mineralne, stuzy do gruntowania podiozy przed
naktadaniem cienkowarstwowych tynkow mineralnych. Stosuje si¢ go do gruntowania wyschniete;j
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warstwy zbrojonej. Wigzac z podtozem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepnos¢
tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢, oraz reaguje pylistos¢ podioza.

Zabezpiecza gruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

Utlatwia prace podczas naktadania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wigzania.

Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

5. Laczniki mechaniczne - do mocowania ptyt styropianowych, taczniki wykonane
z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzong strefa rozporowa o dtugosci odpowiedniej dla ptyt
grubosci 12 cm i $red. 8 lub 10 mm (zaleca si¢ stosowanie sred. 10 mm) oraz $rednicy talerzyka 60
mm. Przewidywane zuzycie kotkow na 1 m? Sciany 4-5 sztuk.

6. Profile aluminiowe — Zostang zastosowane listwy cokolowe (startowe) do wykonania
dolnych krawedzi ocieplenia oraz naroznikowe z siatka.

7. Cienkowarstwowy tynk strukturalny — wyprawa tynkarska o strukturze minimalnej (nie
kornik) tworzac zewnetrzng warstwe $ciany o malej przepuszczalno$ci pary wodnej
1 wysokiej odpornos$ci na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Masa tynkarska biala i przygotowywana fabrycznie o plastycznej konsystencji do malowania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt dociepleniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu i akceptacji min. ustnej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot
1 przepisow BIOZ zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi min.
ustnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania , jakosci zapraw 1 klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw 1 klejow oraz plyt styropianu,
- Doktadnosci wykonania tynkow (gtadkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).
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6. OBMIAR ROBOT - wylacznie przy rozliczeniu kosztorysowym

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

6.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 ocieplonej $ciany,

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbiorow robdt i dokonywania platnosci podano w Specytfikacji Technicznej pkt
9. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarOw oraz jakosci wykonania robot
dociepleniowych. Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,
- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem FPS-70 budynku,
- wykonanie tynkoéw zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,
- wykonanie ocieplenia z welny mineralnej grubosci 15 cm komina,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnosciag wykonawcy — materiatdéw rozbidrkowych z placu budowy.
Ostateczny sposob rozliczenia i1 wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslone zostana przez
Zamawiajacego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjne;j.

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
8.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta.
PN-EN 1SO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach.
PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-82/B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.
PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -5
OCIEPLENIE BUDYNKU WELNA MINERALNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji robdt dociepleniowych dot. zadania pn.:
»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Czes¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla I w Wiecborku

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt dociepleniowych:
- ocieplenie cz. $ciany (zarys komina — rak) oraz komina weina mineralng gr. 15 cm ,
- wykonanie tynkow zewngtrznych cienkowarstwowych z tynku renowacyjnego,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng.

2. OPIS TECHNICZNY | TECHNOLOGICZNY

2.1. Zasady ogdlne.

W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia cz. $ciany budynku (rak komina i komin)
w technologii bezspoinowej /BSO/ zwanej takze metodg lekko-mokra np. STO THERM CLASSIC
polegajaca na pokryciu zewngtrznych powierzchni §cian ciagla, bezspinowa powtoka sktadajaca si¢
z nastepujacych warstw: - warstwa welny mineralnej przyklejona do powierzchni $ciany za pomoca
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kleju-szpachli, - warstwa zbrojaca, ktorg stanowi siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju —
szpachli, - zewnetrzna wyprawa elewacyjna,

2.2. Materiaty.

Przyjeto jeden z najbardziej rozpowszechnionych w kraju systemoéw docieplen metoda lekko-mokra
— STO THERM CLASSIC. Jest to kompleksowy system docieplen §cian zewnetrznych, w ktorym
stosuje si¢ nowoczesne, wysokiej jakosci materiaty, dopuszczone do stosowana aprobatg techniczng
ITB. Materiaty systemu sg wzajemnie dobrane, dlatego nie ma mozliwo$ci zamiany materialow
innymi — pozasystemowymi, nieprzebadanymi przez producenta.

2.2.1. Materialy izolacyjne.

Przyjeto welng mineralng o gramaturze powyzej 15 kg/m?, frezowang. Ptyty z welny mineralne;
o grubosci 15cm powinny posiadaé strukture zwarta, jednolita, bez kawern 1 zalaman.

2.2.2. Siatka z wtokna szklanego.

Siatka charakteryzuje si¢ rownym, trwaltym splotem i dzigki kapieli poliuretanowej — odpornoscia
na alkalia. Dostarczana jest w rolkach o dt. 50 mb i szer. 1,00 m.

2.2.3.Klej — szpachla ,,B” do klejenia welny mineralnej do podtoza. Jest to sucha zaprawa mineralna
mrozo- i wodoodporna, wytrzymata w zakresie temperatur od -20°C do + 60°C. Dopuszczona do
stosowania $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. Zastosowanie : do klejenia plyt z weilny
mineralnej 1 uktadania siatki zbrojeniowej z wldkna szklanego, a takze do wypehiania
i szpachlowania ubytkow podioza.

2.2.4. Akrylowy tynk zacierany. Jest to gotowa, ciekla kompozycja lub zestaw komponentu
cieklego 1 suchego do zmieszania w $cisle okreslonych proporcjach, bez grudek, obcych wtracen
1 rozwarstwien. Zaleznie od wymagan mozna uzyska¢ rézne faktury, zarowno poprzez dobor
wypetniacza jak i sposob zacierania. Material jest dopuszczony do stosowania w budownictwie
swiadectwem ITB.

2.3. Sprzet 1 narzedzia. Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowac nastepujacy sprzet : -
szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni $cian - szpachle i packi
metalowe z¢bate do naktadania kleju — szpachli, - noze do docinania ptyt z welny mineralne;j i siatki
z wtokna szklanego, - mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju — szpachli, - rusztowania.
2.4. Kolejno$¢ robot. Prace przy wykonaniu docieplenia nalezy wykonywa¢ w nastgpujacej
kolejnosci

- prace przygotowawcze powierzchni §cian,

- przygotowanie kleju — szpachli,

- przyklejenie do powierzchni §cian ptyt z welny mineralnej - 0 gr.15 cm

- przymocowac do podtoza ptyty z welny mineralnej za pomocg kotkow plastikowych — 5 szt/ na
ptyte (0,5 x 1,0 m),

- natozenie warstwy kleju — szpachli na powierzchni¢ ptyt z welny mineralne;j,

- uktadanie siatki zbrojeniowej z widkna szklanego z wcisnigciem jej za pomocg pacy w zaprawe
klejowa,

- uzupetienie 1 wyrownanie warstwy kleju-szpachli IB skrywajacej siatke,
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Prace przygotowawcze obja¢ powinny zamontowanie rusztowan (stojakowe lub wiszace), usuniecie
starych obrobek blacharskich, oraz oczyszczenie i napraw¢ powierzchni $cian. Podtoze powinno
by¢ réwne i czyste, dlatego wszystkie stabo zwigzane z podtozem fragmenty powinny zosta¢ skute,
a ubytki uzupetnione za pomocg warstwy kleju-szpachli. Resztki starych powtok malarskich nalezy
zmy¢ pod cisnieniem lub zeskrobaé. W przypadku podioza slabego i pylacego nalezy je
zagruntowa¢ $§rodkiem Grunt . Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie
proszku do wody 1 wymieszanie r¢czne lub mechaniczne, az do uzyskania wlasciwej konsystencji.
Proporcja zmieszania wynosi 25 kg proszku na okoto 61 1 wody. Prac nie nalezy prowadzi¢
w warunkach silnego naslonecznienia lub przy temperaturze powietrza powyzej 25°C. Klej-
szpachle nalezy naktada¢ na wewngtrzng stron¢ ptyt z welny mineralnej o wymiarach nie
wigkszych niz 0,5 x 1,0 m za pomoca pacy zabkowanej, rozprowadzajac klej na catej powierzchni
ptyt lub naktadajac go pasmem na obwodzie i w 6-8 miejscach wewnatrz powierzchni plyty. Plyty z
welny mineralnej nalezy dodatkowo mocowaé¢ do podioza przy pomocy kotkéw plastikowych
w ilosci 10 szt. /m?. Po stwardnieniu kleju — szpachli uzytego do przyklejania ptyt z wehy
mineralnej i wyrdwnaniu ewentualnych nierownos$ci w miejscach styku ptyt i w narozach przez ich
zeszlifowanie gruboziarnistym papierem $ciernym, nalezy przystapi¢ do klejenia siatki. W tym celu
nalezy na powierzchni¢ z plyt z welny mineralnej natozy¢ warstwe kleju — szpachli, po czym nalezy
naktada¢ pasma siatki z wtokna szklanego 1 doktadnie wciskaé w zaprawe za pomoca packi zgbatej.
Kolejng czynnos$cia powinno by¢ wyréwnanie powierzchni za pomocg pacy metalowej
z uzupelieniem zaprawy tak, aby siatka byla catkowicie niewidoczna. Grubo$¢ wigzacej powtoki
kleju wraz z zatopiong siatka powinna wynosi¢ 2 mm. W poblizu otworéw okiennych szerokosé¢
siatki powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiala wyklejenie o$ciezy tych otworéw na calej
glebokosci. Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy przystapi¢ co najmniej po 2 dniach od
zakonczenia robot zwigzanych z naklejaniem siatki. Na warstwie zbrojacej nalezy rozprowadzié¢
watkiem lub pedzlem $rodek Grunt . W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do naniesienia
cienkowarstwowego tynku szlachetnego . Rozrobiong mieszanke nanosi¢ na podloze za pomoca
pacy metalowej, po czym =zaciera¢ pacg plastikowg do uzyskania wiasciwej faktury. Prac
powyzszych nie nalezy wykonywaé przy silnym naslonecznieniu, przy temperaturach powyzej
25°C 1 ponizej 5°C. Tynku nie nalezy naktada¢ w czasie deszczu.

3. KONTROLA JAKOSCI.

3.1. Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatObw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wilasciwym
oznaczeniem materialu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materialu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materialu do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie Polska Normg, aprobatg techniczng. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
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d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,
e) nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych,

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Roboty ociepleniowe $cian zewnetrznych, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czgsciowych —
forma odbioru decyduje Zamawiajacy. Badania w czasie odbioru czg¢$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét do ktorych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

5. UWAGI KONCOWE.

Dopuszcza si¢ zastosowanie do ocieplenia budynku innego systemu zaliczajacego si¢ do metody
lekko-mokrej, posiadajacego aprobat¢ techniczng Instytutu Techniki Budowlanej np. - system
ATLAS-STOPTER - system CERESIT — VWS itp. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowang firme 1 odpowiednio przeszkolony zespdt pracownikow.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robdt bedzie protokot odbioru podpisany przez
Kierownika Budowy 1 potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Warunki platnosci beda
sprecyzowane w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-6

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich przewidzianych do wykonania prac remontowych dot. zadania pn.:

»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Cze$¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla II w Wiecborku

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich robot
tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt tynkarskich wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:
- montaz kabla ziemnego YKY 3X2,5mm wraz z folig na gt. 0,7 - 08m L= 25,00m,

- wykonanie przy stupie o$wietleniowym szafki (rozdzielni z bezpiecznikami
i wylacznikiem) — 1 kpl.,

- montaz lamp dekoracyjnych architektonicznych — 5 kpl.: oprawy doziemne, najazdowe,
Swiatto szerokokatne, mozliwo$¢ regulacji stopni kata padania zrodta §wiatla, moc min.
30W, zrodlo $wiatta LED (bialy - min. 3000K), stopien szczelnosci IP 67, napigcie
zasilajace 230 V, I klasa ochronnos$ci przed porazeniem.

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektrycznee jakie wystgpuja przy realizacji

umowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
elektrycznych:

reczne kopanie rowu pod kabel,
podsypka piaskowa,

utozenie kabla zasilajacego,
ulozenie foli,

zasypanie rowu,

montaz opraw doziemnych,

montaz skrzynki jednofazowe;j,
wyposazenie skrzynki,

podtaczenie przewodow pod zaciski
badanie i pomiary

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym (opisem zadania), pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:

kable elektroenergetyczne typu YKY
skrzynka,

rozdzielnica,

wylacznik

roztacznik

Materialy pomocnicze

Sruby montazowe,
drobne konstrukcje mocujace

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne, wykonywane na placu budowy
1 stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogoélnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci,
w wyjatkowych przypadkach, w peini usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy
robotach muszg by¢ stosowane urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktorych
nie zostaly wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i
obstugi — wykonawca robdot powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta
dokumentacje urzadzenia wraz z niezb¢dnymi obliczeniami,
maszyny, urzadzenia 1 sprze¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji,
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- nalezy uniemozliwi¢ dost¢p do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow,

- uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane,

- przekraczanie parametrow technicznych okre§lonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego

z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

4.3. Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewnetrzna Srednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie begbnéw z kablami a skrzyniach samochodow cigzarowych lub
w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o§ bgbna pozioma), a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczaé; stawianie bgbndéw
z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami.

- Umieszczanie 1 zdejmowanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywa¢ za pomoca zurawia; swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie krggdw kabli jest zabronione.

4.4 Materialy, aparaty, urzadzenia 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych,

1 dobrze o$wietlonych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Trasowanie:
- wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczane przez uprawnionego geodete,

5.3. Roboty montazowe - Ukladanie kabli zasilajacych
5.3.1. Dobér kabli i osprzetu:
- rodzaje kabli, osprz¢tu 1 materialbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii
powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie
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- zastosowanie do budowy linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian,
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z inwestorem.

5.3.2. Wykopy, rowy

- szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.

- zmiane¢ kierunku rowu nalezy wykonywa¢ po tuku, z tym ze minimalne promienie tukow
nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgig¢cia danego typu kabla,

- glebokos$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
srednicy kabla lub wiazki kabli odlegtos¢ goérnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu
wynosita co najmniej 0,7 m

- jednocze$nie wymaga si¢, by minimalne promienie tukow nie byly mniejsze niz:

0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napigciu do 1 kV,

Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwonymi $wiatlami ostrzegawczym. Porecze powinny by¢ umieszczone
na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo.
W miejscach przej§¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do
intensywno$ci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla
ruchu dwustronnego. Przej$cia powinny by¢ zabezpieczone bariera skladajaca si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porgcza powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne
zabezpieczenie pracownikoéw lub przechodniow.

5.3.3. Ukladanie kabli

- w gruntach piaszczystych kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu i1 zasypywaé do
wypetnienia wykopu gruntem rodzimym,

- w gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu 1 zasypywac warstwa piasku, tak aby grubos$¢ tej warstwy
nad kablem (lub nad obrysem wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostata czgs¢ wykopu
nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym (miejscowym),

- w gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw
piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia,

- zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomocg wibratorow),

- kable powinny by¢ ulozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w
dwoéch lub kilku warstwach na zamknigtym terenie zaktadu przemystowego. Odlegtos¢
pionowa w $wietle pomiedzy poszczegdlnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co
najmniej 0,15 m,

- gleboko$¢ utozenia kabli podano w punkcie 5.3.2.,

- kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dhugosci wykopu

- zaleca si¢ uktada¢ kable niezwtocznie po wykonani wykopu, doprowadza¢ do szybkiego
odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé wykop.

5.3.4. SKkrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy sobg i innymi urzadzeniami podziemnymi
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przy skrzyzowaniu kabli z drogami, ulicami, torami wodnymi, innymi kablami oraz
urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ zachowanie zasady krzyzowania pod katem zblizony
do 90° w stosunku do osi urzadzenia, z ktérym si¢ kabel krzyzuje i w miare mozliwosci w
najwigkszym jego miejscu,

kazdy z krzyzujacych si¢ kabli, utozony bezposrednio w ziemi, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 0,5 m w obie strony od miegjsca
skrzyzowania. Ochrong t¢ moze stanowi¢ podwojna warstwa cegiet utozonych nad kablem
pracujacym w sieci na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 1 kV, jezeli kable te naleza
do jednego zaktadu. Kable pracujagce w sieci na napi¢cie znamionowe przekraczajgce 1 kV
lub nalezace do roznych zaktadow nalezy zabezpieczy¢ ostong otaczajaca,

najmniejsze dopuszczalne odlegltosci miedzy kablami przy skrzyzowaniach i zblizeniach
podano w ponizszej tabeli. Odlegto$¢ przy zblizeniach mozna zmniejszy¢ pod warunkiem
zastosowania odpowiednich oston otwartych lub otaczajacych,

L.p. | Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza  dopuszczalna | Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é
odlegto§¢  pionowa  przy | pozioma przy zblizeniu [m]
skrzyzowaniu [m]

1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie 0,250 0,100
znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 0,250 Mogg si¢ stykac
zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami tego
samego rodzaju

3 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie 0,500 0,100
znamionowe sieci do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV

4 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie 0,500 0,100
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 1 nie
przekraczajace 10 kV z kablami tego samego
rodzaju

5 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,500 0,250
sieci wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego
rodzaju

6 | Kable elektroenergetyczne z kablami 0,500 0,500
telekomunikacyjnymi

7 Kable réznych uzytkownikow 0,500 0,500

8 | Kabli z mufami sasiednich kabli Nie powinny si¢ krzyzowac 0,250

przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad
rurociggami. Jezeli kabel utozono pod rurociagiem, to miejsce skrzyzowania nalezy
oznakowac, np. przez ulozenie nieprzerwanego ciaggu cegiet lub folii ochronnej z tworzywa
sztucznego nad rurociggiem na dtugosci po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyzowania,
przy skrzyzowaniu kabli z drogami kable nalezy chroni¢ mechanicznie wytrzymatymi
rurami, blokami betonowymi lub uktada¢ w specjalnych kanatach,

przy skrzyzowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywa¢ przepusty drogowe w czegsci nie
zalewanej wodg. Kable nalezy wtedy chroni¢ ostong otaczajaca,

najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig
trwalego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m, odlegtos¢ zas od gornej
powierzchni drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m,

odleglo§¢ miedzy goérng czes$cig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

przy skrzyzowaniu kabli z torami kolejowymi kable nalezy chroni¢ stosujac mechanicznie
wytrzymate rury lub bloki betonowe; zaleca si¢ stosowanie rur stalowych. Mozna
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wykorzystywaé przepusty drogowe w czesci nie zalewanej woda, przy czym kable musza
by¢ chronione od uszkodzen mechanicznych.

5.4 Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania 1
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb montazowych obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar kabli zasilajacych,
- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiar instalacji uziemiajacej,
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Kontrola materialow.

Wykonawca/ Inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inwestor moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

BHP i ochrona Srodowiska.

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach skladowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia
1 papierosow w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT - przy rozliczeniu kosztorysowym lub na wniosek Inspektora nadzoru

inwestorskiego

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Odbior frontu robot

Przed przystapieniem do robot w terenie wykonawca robot powinien dokona¢ odbioru trasy.
Stan robdt budowlanych 1 wykofczeniowych zwiazanych z instalacjami o$wietlenia
zewngetrznego powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenia, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

- rowy kablowe,

Odbiory czesciowe.

Odbiory robdt ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- ulozone, lecz nie przykryte kable,

- uziomy przed ich zasypaniem

Odbior koncowy.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robot wykonawca powinien przedtozyc¢:
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dokumentacje wg ktorej obiekt byl zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

protokoty z dokonanych pomiardw linii,

o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci linii do eksploatacji,

czgsci 1 urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem mialy by¢ dostarczone przez
wykonawce.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. nr 106 z 2000 r.
Poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r.
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm (Dz.U. nr 22 2 1999 r. poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.)

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materiatow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Cze§¢ V —
Instalacje elektryczne.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-7
REKULTYWACJA ZIELENI I OBSIANIE TRAWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania rekultywacji
terenéw zdegradowanych (25,00m2) w wyniku prowadzeni rob6t zwigzanych z zadaniem:

»Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”
Cze$¢ 2 zadania : Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawla I w Wiecborku

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z naprawa zielenca po pracach elektrycznych poprzez bronowanie, rozplantowanie istniejgcej ziemi
1 obsianie trawg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosSci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajne] z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST WiORB ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogob6lne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w STWiORB ,,Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami zastosowanymi przy wykonania zielenca sg :
- ziemia z odzysku ulepszona cz. humusem lub nawozami,
- nasiona traw,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze

ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
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a)optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b)zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c)zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d)kwasowos¢ pH > 5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- teren powinien by¢ splantowany 1 wyrdwnany

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozs§cielona rowng warstwa z wymieszanymi nawozami
- przed siewem nasion trawe nalezy walowaé watkiem gladkim a potem watem kolczatka
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

- na terenie ptaskim nasiona traw rozsiewane sa w ilosci 1 do 4kg na m2

- po wysianiu nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

3.SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprz¢t do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania zielehcow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek,
- grabi,
- topat, szpadli,
- ubijakow o rgcznym prowadzeniu,
- walce rgczne itp.
4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”
1.2. Transport materialow
1.2.1. Transport darniny
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
1.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.
1.2.3. Transport materialow z drewna
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Szpilki, paliki 1 pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB ,,Wymagania og6lne”

5.2. Humusowanie i obsianie trawg.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng moze by¢ z odzysku powinna wynosi¢ min 5 cm po
zageszezeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co
0,5do1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié(po bronowac) i lekko zaggscicé
przez ubicie rgczne lub mechaniczne nastepnie obsia¢ kompozycjami nasion traw w ilosci 18g/m2.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB ,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po
wzejsciu ro$lin, lgczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé 0,2 m? Na zaroénietej powierzchni nie moga wystepowa¢ wyzlobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWi1ORB ,,Wymagania ogo6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: — m2 (metr kwadratowy) powierzchni zielenca
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ,,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne” .
Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1m2 wykonania zielenca obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie 1 wbudowanie materialow,

- uporzadkowanie terenu,

- uporzadkowanie terenu,

Sposob  rozliczenia 1  wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslone zostang przez
Zamawiajacego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjne;.
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SST - WARUNKI ROWNOWAZNOSCI

Jezeli w SIWZ 1 zalacznikach do specyfikacji wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy,
patent lub pochodzenie w stosunku do okre§lonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji
zamoOwienia materialdw, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajacego, ktore speiniaja wymagania norm i przepisOw oraz zalozone parametry
projektowe.
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