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I. Warunki ogolne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane podczas realizacji
zadania pod ogdlng nazwa:

,Budowa $ciezek oraz szlakéw rowerowych wzdluz drogi wojewodzkiej nr 241 i 242

w m. Wiecbork, Runowo Krajenskie i Smilowo, gm. Wiecbork

I1 CZESC ZADANIA:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 241 oraz drogi gminnej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej
wraz z budowa szlaku rowerowego w m. Smilowo i Runowo Kraj, gm. Wiecbork

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
ogdélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot
drogowych.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Nr SST Nazwa SST

D.00.00.00 W ymagania ogdlne

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog

D.02.01.01 W ykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.01.02 Przepust z rur polietylenowych (HDPE)

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza

D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca

D.04.02.01a W arstwa odcinajaca z geowldkniny

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
D.05.01.03 Nawierzchnia gliniasto - zZwirowa

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiaZzaca
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowéw

D.07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.10.10.01 Geokrata komérkowa

D.10.12.03 W ykonanie regulacji wysokosciowej pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych
GG 00.12.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Kanalizacja $ciekowa — sie¢ przewoddw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami - obiekt budowlany
nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno- uzytkowo, stuzacy do przesytu sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastgpuje wskutek ci$nienia
wytworzonego przez pompy.



Wodociag — obickt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno uzytkowo, stuzacy do
przesyhu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczeniem si¢ w poziomie i w pionie na skutek
ci$nienia $ciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu pieszego i zielencami
oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego i1 Zatwierdzajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej
pomigdzy Inwestorem, Wykonawcg, Projektantem i Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowsa
i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu
(kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utoZona i zageszczona
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu pieszego i zielencami
oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwiagzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robdt — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania, metody badan oraz metody
i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz
ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska, z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych
cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci techniczno - uzytkowych
surowcow, materialow, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow,
typoszeregdw, wymiarow przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jako$ciowa oraz zamiennoscia wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.



Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punkty
gtéwnych tras oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie zaplecza Zamawiajgcemu.
Zaplecze Zamawiajacego sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni petng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie ich pobytu na terenie

budowy Iub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni wowczas swoje srodki tacznosci, komputery, urzadzenia i wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez Wykonawce
i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostgpna dla oferentdow w okresie przygotowania ofert w miejscu wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet Dokumentacji
projektowej wraz z zgloszeniami robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe .

2.4. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
do Wykonawcy stanowig czgs¢ kontraktu, a wymagania szczegdtowe chocby w jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentoéw obowiazuje nastgpujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1/ Dokumentacja Projektowa,
2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wazniejszy jest opis wymiarow od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga
przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materialow, urzadzen podano jako przykladowe, bedace podstawa do

wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.




W realizacji mozna stosowaé materialy i urzadzenia innych firm, ktore odpowiadaja standardowi
okre$lonemu w_projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materialdw innych niz
opisane w_projekcie wymaga od wykonawcoéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie
branzy, w_ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Glownym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy calego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty,
ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem, przez umieszczenie
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wlasnosci spotecznej i innych.

2.7. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny

Sprzgt  przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $§wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego
uszkodzeniem. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez



Zamawiajacego.

2.10. Ograniczgenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdow przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat
Inwestora.

2.11.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegodlnoSci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12.  Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby
budowla byla w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

2.14.  Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2.15.  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami.

2.16.  Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwigkszenie §wiadomosci spotecznej dotyczacej projektow wspodtfinansowanych



z srodkow unijnych oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z srodkow unijnych - nie dotyczy,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.

Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robot w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierala informacje wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane
dotyczace Kontraktu — liniowka nie dotyczy.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materialow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca

przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materialdéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie ilosciowych i jakosciowych materialow

jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopow, beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie  odpowiednie  materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na czasowy lub staty
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora. Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego



uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora bedg usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robOt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wynik badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje w jakiej formie dokonuje

kontroli robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggnaé¢ zatozona
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i z rozruchem
technologicznym i przeszkoleniem obshugi przepompowni - tloczni ponosi Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy lub Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiarow - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne — na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia pracujgcych na
budowie 0s0b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu i jest on niezbedny do rozpoczgcia prac budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét obowiazuje przy rozliczeniu kosztorysowym, rozliczenie ryczaltowe nie obowiazuje
9.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
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i Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;].
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktéore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktoérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

10. Odbior robét

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgéciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.
10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowo$¢ danej czgSci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony ustnie lub pisemnie (np. protokot , wpis do
dziennika) niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia . Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie przedtozonych przez wykonawce dokumentow.
10.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

10.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego begdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior
koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inwestora ukonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru koncowego robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupehiajacych
i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru konicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot koncowego odbioru
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen (np. protokoty robot podlegajacych zakryciu, wpisy
w dzienniku itp.)
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw szczelnosci,
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych — jezeli byly wymagane przez Inspektora,
- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

12. Przepisy zwiazane

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie ;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego ;

4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
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