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Zafacznik Nr 3.1 do SWZ
PROJEKT

UMOWA NR SB.272.......ccivmimmnmunnns

Budowa sciezek oraz szlakéw rowerowych wzdtuz drogi wojewaddzkiej nr 241 i 242
w m. Wiecbork, Runowo Krajenskie i émilowo, gm. Wiecbork
Czes¢ 1 Zamowienia: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 242 oraz drogi gminnej polegajacej
na budowie sciezki rowerowej wraz z budowa szlaku rowerowego w m. Wiecbork,
Smitowo i Runowo Kraj, gm. Wiecbork

Wdniu ..., roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

NIP: 5040025842, REGON: 092350961
reprezentowang przez:

Burmistrza Wiecborka — Waldemara Kuszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowieri publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej jako ustawa Pzp, zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie przedmiotem ktérego jest
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 242 polegajgca na budowie Sciezki rowerowej na dziatkach
nr ewidencyjnych: 404 — obreb Wiecbork 4, 453 — obreb Smitowo gm. Wiecbork zwane dalej
przedmiotem umowy.

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie:

» Zgtoszenia budowy znak WIR.1.7843.2.318.2023.MB z dnia 12.09.2023r. do Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego na zadanie pod nazwg Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 242
polegajacej na budowie Sciezki rowerowej na dziatkach nr ewid.: 404 — obreb 0004 Wiecbork,
453 — obreb 0015 Smitowo, gm. Wiecbork.

> Decyzji Nr 6740.55.2023 z dnia 29.09.2023 r. Starosty Sepolenskiego zatwierdzajacej projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany udzielajacej pozwolenia
na budowe pod nazwg Przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie Sciezki rowerowej
na dziatce nr ew. 575/3 obreb 0012 Runowo Kraj., wraz z budowg szlaku rowerowego na
dziatkach nr ew. 85/10 LP, 85/8LP, 86/2LLP, 87/5LP, 579 obreb 0012 Runowo Kraj. , gm.
Wiecbork (wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 242).

Przebudowa DW nr 242 oraz drogi gminnej obejmuje odcinek o tacznej dtugosci L=1,59 km.

Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. drogowej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowe Sciezki rowerowej z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 2,50m

na podbudowie zgodnie z projektem technicznym; budowe szlaku rowerowego o szer. 2,00m

z mieszanki zwirowo — gliniastej gr. 5cm i czeSciowo wzmocnionego geokratg, na podbudowie zgodnie

z projektem technicznym i budowe zjazdu z DW 242 z betonu asfaltowego na podbudowie zgodnie z

projektem technicznym. Cato$¢ ograniczona obrzezami i kraweznikami drogowymi.

Ponadto zadanie obejmuje: roboty rozbidorkowe; montaz oznakowania drogowego (pionowego

i poziomego); montaz przepustéw drogowych; humusowanie i obsianie trawg poboczy; regulacje
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istniejgcych studzienek; wykonanie czesciowe utwardzenia poboczy oraz kompleksowe prace
geodezyjne.

Obszar objety inwestycjg czeSciowo objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej. Brak nadzoru
archeologicznego.

Opis przedmiotu umowy okreslajg zatgczone do niniejszej umowy (odpowiednio Zatgczniki nr 1, 2 i 3

do niniejszej umowy): dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) — stanowigcy zatacznik nr 4 do specyfikacji
warunkéw zamowienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z ofertg

Wykonawcy z dnia ............ , stanowigca Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy oraz z obowigzujgcymi

na dzien odbioru koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu spetnienia Swiadczenia, jesli bedzie ona korzystna
dla Zamawiajgcego. Bedg to nastepujgce okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

3) wynikajgce z niedostepnosci na rynku technologii, materiatdw, urzadzen Ilub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu,

4) wynikajace z aktualizacji rozwigzan dot. przedmiotu umowy z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowiagzujacych przepiséw.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo uprzednio
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

4. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przedtozy¢
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robdt objetych
zamowieniem z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

6. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy. Wartosci podane w kosztorysie muszg by¢ zgodne z ceng
ofertowg zawartg w ofercie Wykonawcy z dnia ..............

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie: 4 miesiecy od dnia zawarcia
umowy wraz z zawiadomieniem wiasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie
Krajenskim) o zakonczeniu budowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego zadania (bez uwag).

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementdéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowi¢ osobny
element odbioru cze$ciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw
okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu moze ulec
wydtuzeniu w przypadku wystgpienia opdzniert wynikajgcych z:

1) koniecznosci wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji rob6t powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedacej nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) wystgpienia sity wyzszej (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
embarga przewozowe, katastrofy, wprowadzenia dodatkowych lub odmiennych nakazdw,
zakazOw i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii lub
wystgpienia innych okolicznosci bedacych nastepstwem stanu zagrozenia epidemicznego lub
epidemii, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy), uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

3) wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie  robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; fakt ten Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie
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po jego wystapieniu,

4) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania, ktérych
wihasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SWZ, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy warunkdw geologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci
wystgpienia  niezainwentaryzowanych lub  blednie  zainwentaryzowanych  obiektow
budowlanych lub ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czesdi,

6) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktéw, komponentéw produktéw lub materiatdw, niezaleznych od Wykonawcy trudnosci
w dostepie do materiatéw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

8) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi

protokotami podpisanymi przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy réowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy (lub jego czesci),

niewtasciwie wykonuje przedmiot umowy, nie dotrzymuje termindw usuniecia wad, terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich umowy o wiecej niz 7 dni,

Zamawiajagcy moze powierzy¢ wykonanie, usuniecie wad lub dalsze wykonywanie przedmiotu

umowy lub jego czesci osobie trzeciej lub podjgé powyzsze dziatania we wiasnym zakresie, na

wylaczny koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo od umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od
dnia powziecia wiadomosci o ktdrejkolwiek z w/w okolicznosci. Zamawiajgcy moze obcigzyé

Wykonawce kosztami zastepczego wykonania lub kosztami usuniecia wad i dokona¢ ich potracenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, okreslonego w § 12 umowy.

§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

........................................................................ zt brutto

(STOWINE! ...t )

wtym ....... % podatku VAT: ..o zt
(STOWINE. ...ttt e s e e e se e e esneesnnnennenen )
Wartos$¢ robdt bez podatku VAT (NELO): ...ooveevveicieciecce e zt
(STOWINE! ..ottt sttt ettt te st s st e sstaasaasssaessaasssessanassnen )

Wykonawca nie moze Zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 powyzej,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztow
prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy
nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy przedstawionego w ust.
1 powyzej, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, w wyniku zmian w obowigzujgcych przepisach prawa.

Zmiana wysokosci stawki podatku VAT spowoduje odpowiednia zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy w ujeciu brutto, od daty wprowadzenia zmiany. Zmianie ulegnie wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania
zmienionej stawki, przy czym zmiana bedzie dotyczy¢ tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do
ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT.

§ 4.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czeSciowych oraz faktury koncowej.
Faktury czeSciowe za prawidtowo wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego danego etapu robdt okreslonego
w harmonogramie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych podpisanych przez przedstawicieli stron oraz Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdéw (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, czy tez
dalszych Podwykonawcdw).
Faktury czeSciowe tacznie nie mogq przekroczy¢é kwoty stanowigcej 15% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia
zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez strony umowy (przedstawicieli stron) bez uwag.
W przypadku realizowania przedmiotu zamoéwienia przy udziale Podwykonawcdéw (w tym rowniez
dalszych Podwykonawcdow), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur dowod/dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom. Dowodem potwierdzajgcym otrzymanie wynagrodzenia moze byé: pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie
zaptaty lub dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy lub inne
dokumenty $wiadczace o dokonaniu zaptaty.
Zaptata za faktury nastepowacC bedzie w terminie 30 dni, od daty doreczenia prawidtowo
wystawionego dokumentu Zamawiajgcemu. Faktury wystawione bedg na Gmine Wiecbork, adres:
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP: 5040025842, ktéra zrealizuje je przelewem
na wskazany rachunek bankowy WYKONGQWCY: .........cocuiiiiiii ittt
Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego ZamaW|aJacego
Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 2024 r. poz. 361
ze zm.) do towardw i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy w przypadku faktur,
w ktorych kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktdrej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) stosuje sie mechanizm
podzielonej ptatnosci.
Zamawiajgcy osSwiadcza, ze zobowigzania z tytutu niniejszej umowy bedzie regulowat
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).
Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT,
a jego rachunek bankowy, na ktory beda dokonywane pfatnosci znajduje sie na wykazie
podatnikow VAT, o ktorym mowa w art. 96b ust, 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.). *
* niniejszy zapis zostanie uwzgledniony w umowie w przypadku Wykonawcy, ktory jest czynnym
podatnikiem VAT.
W przypadku braku zatgczenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ faktury koncowej, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek ustawowych za opdznienie,
w szczegdlnosci za opdznienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r.
poz. 1790).
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz.
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Ptatnos¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bedzie dokonana
pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli umowe o podwykonawstwo na dostawy
lub ustugi, ktorej poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis zostat przediozony
Zamawiajgcemu.
Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu obejmuje wytgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robdt o zgtoszeniu
z zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamodwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, zgtasza¢ w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci
zgtoszonego zadania ptatnosci. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 16 niniejszego paragrafu uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w, nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w zwigzku z =zawartg i zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowag
0 podwykonawstwo.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 5.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie zadania i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty stanowigce przedmiot
umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowiagzujacego prawa.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktdre sktadajg sie na przedmiot umowy
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:
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1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatéw i/lub urzadzen lub
ustugi geodezyjne lub ustugi archeologiczne. Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 1)
powyzej oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona
postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 2) powyzej
oraz jej zmian, moze zgtosi¢c w formie pisemnej sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona postanowienia
niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
uwaza sie za akceptacje umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 3) powyzej termin zaptaty jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa

w §11 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢é Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostatla zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig Umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego / Centralnej Ewidencji i Informadji

o Dziatalnosci Gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze

osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja

uprawnienia do jego reprezentacji.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen do

projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktdrg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamdwienia publicznego, zobowigzany jest
zaptaci¢ za roboty budowlane stanowigce rdéwnocze$nie  przedmiot  umowy
o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow,

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3) sposdb wykonania umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 6 pkt 2) powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ (Cze$¢ 1 Zamowienia),

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2) powyzej

postanowienia informujgce Podwykonawce, o przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart:
1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub
2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych naleznych Podwykonawcy, zgodnie

Z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2) powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo

postanowien, o ktorych mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 14 i 15

niniejszego paragrafu zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio

przez kazdego dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynno$ci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
- kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane
w pkt 2.8 SWZ.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowod/dowody potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia. Zamawiajgcy moze zazadac przediozenia, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Jednoczesnie nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zaleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i sztukg
inzynierska.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

........................ - Kierownik Budowy
a) posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

drogowej bez ograniczen, NI UPrawnieN ...covveveevvreereerereereeeeeeesnnns ,
Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

1) e, - Przedstawiciel Inwestora,
2) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§ 8.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy:
a) dziennik budowy w terminie ..........cccceeees
b) dokumentacja projektowa w terminie ..........cccceeees
c) plac budowy w terminie ......cccccveenee
2) dokona odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 9 niniejszej
umowy,
3) dokona regulacji ptatnosci wynikajgcej z wystawionej, na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy faktur czeSciowych i koncowej,
4) udzieli Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca:
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1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

2) wykonywac bedzie roboty budowlane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
biorgc pod uwage przedmiot umowy, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), dalej Prawo budowlane i przepisami
dotyczacymi bhp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie pod wzgledem bhp terenu budowy, w szczegdlnosci wszystkich wykopow
i miejsca wykonywania robdt oraz miejsca skladowania materiatdw - zgodnie z przepisami
i dokumentacja techniczng;

4) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami dotyczacymi bhp;

5) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw; Wykonanie robdt przez
Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy; Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw wynikajacych z art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061);

6) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w ustawie Prawo budowlane;

7) zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt, w tym gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

8) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy;

10) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, biezace usuwanie zbednych
materiatow, odpadow i $mieci;

13) zutylizowanie materiatéw z rozbiorki jako odpad, w tym ziemi z prac ziemnych;

14) oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna);

15) zakup i montaz znakéw drogowych na czas realizacji inwestycj;

16) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (droga wojewodzka i droga gminna);

17) uzyskanie pozwolenia - decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prace archeologiczne;

18) zapewnienie nadzoru archeologicznego;

19) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej;

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

21)w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonanie zabezpieczenia za pomocg rur
dwudzielnych urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewni¢ nadzér Orange,
ENEA itp.;

22) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w okresie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

23) opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét i jego aktualizacji;

24) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

25) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

26) przedtozenie Zamawiajgcemu atestow lub  certyfikatow lub deklaracji zgodnosci
stwierdzajgcych dopuszczenie uzytych materiatow do stosowania w budownictwie;

27) wykonanie odbioru skrzyzowan projektowanej instalacji z istniejgcym uzbrojeniem;

28) zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajerskim i
Bydgoszczy) o zakonczeniu budowy;

29) wspotpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§09.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywac odbioréw robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych robot.
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Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy i bedg obejmowaty zakoriczone i wyodrebnione elementy robdt.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzi i podpisze Zamawiajgcy i przekaze
Wykonawcy w celu podpisania.
Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony (bez uwag) stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§ 10.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartos¢ lub
uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego przeznaczenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych oraz zastosowanych
do tych robdt materiatéw. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (bez uwag).
Uprawnienia z tytutu rekojmi obejmujg usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie
odbioru, jak i stwierdzonych w okresie rekojmi, wymiane rzeczy wadliwej na wolng od wad oraz
ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztéw z tytutu rekojmi, w tym w szczegdlnosci kosztow:
dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiatow urzadzen lub ich
czesci itp.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji istnienia wad
nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia wad przez Zamawiajgcego lub w innym terminie, uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nieusuniecia wad w terminie,
o ktorym mowa ust. 6 powyzej, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potragcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznoséci uzyskiwania upowaznienia
wiasciwego sadu, nie tracgc przy tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi.
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Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgtoszenia do dnia
usuniecia wady i biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy na nowg wolng od wad.
Wykonawca udziela .......... lat gwarancji jakosci za wykonanie catego zakresu robdt, tj. na uzyte
materiaty i urzadzenia oraz jako$¢ wykonanych robot (niezaleznie od udzielonych gwarancji
producenta), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawce termin gwarancji jakosci, o ktorym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci mogg by¢é dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady, jezeli Zamawiajgcy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci i/lub rekojmig za
wady.

§11.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 ztotych za kazde naruszenie;

9) za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu we skazanym przez niego w wezwaniu terminie
dowodéw, o ktérych mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sob wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ (Cze$¢ 1 Zamdwienia) czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu wyznaczonego na ztozenie dowodow;

10) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa
w 86 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkdw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 12 umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach

ogdinych, o ile przekroczy ona wysoko$¢ kar umownych i z tego tytutu Zamawiajacy bedzie zadat

naprawienia ewentualnej szkody wyniklej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy.

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zby¢ wierzytelnosci

wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 12.

Zamawiajacy oswiadcza, Zze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wartoSci  wynagrodzenia
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ryczattowego brutto wskazanego w 83 ust. 1 niniejszej umowy, t.
..................................................... zt

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

1) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy bez uwag,

2) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
z oprocentowaniem, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa w punkcie 19.3 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi byc
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, jest krotszy niz
wymagany okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 13.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatow i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji
zagrazajgcej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 14.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie podijat ich i/lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

5) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub wystgpi
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego;

6) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia pracownikow na
podstawie umow o prace, w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego
w pkt 2.8 SWZ (Cze$¢ 1 Zamowienia);

7) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przekaze lub nie udostepni
Zamawiajagcemu we wskazanym przez niego terminie danych lub dokumentdw
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dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie umow o prace w zakresie
wskazanym w pkt 2.8 SWZ (Czes¢ 1 Zamdwienia) lub bedzie uchylat sie od kontroli
Zamawiajgcego w tym zakresie.
Z umownego prawa odstgpienia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 60 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o tychze okolicznosciach (wymienionych w ust. 1 pkt 2-7).
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktdére mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztow
budowy obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.
Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajacej
Z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 15.
Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony,
pod rygorem niewaznosci.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w szczegdlnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2025 r. poz. 418).
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.
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8§B.271.9.2025 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE
. BUDOWA SCIEZEK ORAZ SZLAKOW RO WEROWYCH WZDL UZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 I 242
W M. WIECBORK, RUNOWO KRAJENSKIE I SMIEOWO, GM. WIECBORK

Zataczniki do umowy stanowigce jej integralng cze$¢:
1) Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2) Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3) Zafacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 4 do SW2)
4) Zafgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia ........ccceeeeeeen.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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