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Załącznik Nr 3.2 do SWZ 
PROJEKT 

 

UMOWA  NR SB.272…………………… 
 

Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242              
w m. Więcbork, Runowo Krajeńskie i Śmiłowo, gm. Więcbork 

Część 2 Zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 oraz drogi gminnej  polegającej                     
na budowie ścieżki rowerowej wraz z budową szlaku rowerowego w m. Śmiłowo i Runowo Kraj,               

gm. Więcbork 

 
W dniu ……………….. roku w Więcborku, pomiędzy: 

Gminą Więcbork  

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork 
NIP: 5040025842, REGON: 092350961 

reprezentowaną przez: 
 

Burmistrza Więcborka – Waldemara Kuszewskiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 
a 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 
 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej jako ustawa Pzp, została zawarta umowa   

o następującej treści:                       
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie przedmiotem którego jest  

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie ścieżki rowerowej na działkach                  

nr ewidencyjnych: 84/2, 453, 297/1 i 448 – obręb Śmiłowo, 471 – obręb Runowo Krajeńskie gm. 
Więcbork zwane dalej przedmiotem umowy. 

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie: 
➢ Zgłoszenia budowy znak WIR.I.7843.2.319.2023.MB z dnia 12.09.2023r. do Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 

polegającej na budowie ścieżki rowerowej na działkach nr ewid.: 84/2, 453, 297/1 oraz 448 – 
obręb Śmiłowo, 471 – obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork.  

➢ Decyzji Nr 6740.54.2023 z dnia 28.09.2023r. Starosty Sępoleńskiego zatwierdzającej projekt 
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany udzielającej pozwolenia 

na budowę pod nazwą Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie ścieżki rowerowej 
na działce nr ew. 474 obręb Runowo Kraj., wraz z budową szlaku rowerowego na działkach nr 

ew. 84/4 LP obręb Śmiłowo i 94/11 LP obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork (wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 241). 
     Przebudowa DW nr 241 oraz drogi gminnej obejmuje odcinek o łącznej długości L=1,80 km.     

Całościowo przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlane br. drogowej. 
Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę ścieżki rowerowej z z betonu asfaltowego (dwuwarstwowo) 

oraz z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 2,50m na podbudowie zgodnie z projektem technicznym; 

budowę szlaku rowerowego z mieszanki żwirowo – gliniastej gr. 5 cm i częściowo wzmocnionego 
geokratą o szer. 2,00m na podbudowie zgodnie z projektem technicznym i budowę zjazdow z DW 241 

z częściowym odcinkiem drogi gminnej z betonu asfaltowego na podbudowie zgodnie z projektem 
technicznym. Całość  ograniczona  obrzeżami  i krawężnikami drogowymi.   
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Ponadto zadanie obejmuje: roboty rozbiórkowe; montaż oznakowania drogowego (pionowego                   
i poziomego); montaż przepustów drogowych; humusowanie i obsianie trawą poboczy; regulację 

istniejących studzienek; wykonanie częściowe utwardzenia poboczy oraz kompleksowe prace  
geodezyjne.  

Obszar objęty inwestycją  częściowo objęty jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Brak nadzoru 
archeologicznego. 

 

Opis przedmiotu umowy określają załączone do niniejszej umowy (odpowiednio Załączniki nr 1, 2  i 3 
do niniejszej umowy): dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji 
warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ............, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz z obowiązującymi     

na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu spełnienia świadczenia, jeśli będzie ona korzystna                 

dla Zamawiającego. Będą to następujące okoliczności:  
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                             

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

3) wynikające z niedostępności na rynku technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu 

wskazanych w OPZ, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu, 

4) wynikające z aktualizacji rozwiązań dot. przedmiotu umowy z uwagi na postęp technologiczny 
lub zmiany obowiązujących przepisów. 

3. Zmiany, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo uprzednio 

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie spowodują zmiany wynagrodzenia                   

za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
5. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robót objętych 
zamówieniem z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 3 niniejszej umowy.  

6. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Wartości podane w kosztorysie muszą być zgodne z ceną 
ofertową zawartą w ofercie Wykonawcy z dnia .............. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 4 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie 
Krajeńskim) o zakończeniu budowy.  

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez strony protokołu 
odbioru końcowego zadania (bez uwag). 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny 

element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów 
określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany 

opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy. 

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ustępie 1 niniejszego paragrafu może ulec 
wydłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) konieczności wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego, w szczególności będącej następstwem nieterminowego przekazania placu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
2) wystąpienia siły wyższej (w szczególności: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, 

embarga przewozowe, katastrofy, wprowadzenia dodatkowych lub odmiennych nakazów, 

zakazów i obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii lub 
wystąpienia innych okoliczności będących następstwem stanu zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy), uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, 

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,                      
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
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wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; fakt ten Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu niezwłocznie 

po jego wystąpieniu, 
4) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania, których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w SWZ, ale istotnych dla 
realizacji przedmiotu umowy warunków geologicznych lub terenowych, w szczególności 

wystąpienia niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub ich elementów lub podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, 

obiektów infrastrukturalnych lub ich części,  

6) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
7) niezależnego od Wykonawcy wstrzymania lub wydłużającego się terminu dostaw materiałów, 

produktów, komponentów produktów lub materiałów, niezależnych od Wykonawcy trudności 
w dostępie do materiałów, urządzeń, sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

8) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.                        
6. W przedstawionych w ust. 4 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.  
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy (lub jego części), 

niewłaściwie wykonuje przedmiot umowy, nie dotrzymuje terminów usunięcia wad, terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminów pośrednich umowy o więcej niż 7 dni, 

Zamawiający może powierzyć wykonanie, usunięcie wad lub dalsze wykonywanie przedmiotu 
umowy lub jego części osobie trzeciej lub podjąć powyższe działania we własnym zakresie, na 

wyłączny koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo od umowy odstąpić w terminie 60 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z w/w okoliczności. Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania lub kosztami usunięcia wad i dokonać ich potrącenia  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, określonego w § 12 umowy.                                               

 

§ 3. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:  
 

……………………………………………………………… zł brutto 

 
(słownie: ………………………………………………………………….) 
 
w tym ……. % podatku VAT:  ……………………………………………… zł 

 
           (słownie: ………………………………………………………………………………………) 
  
 Wartość robót bez podatku VAT (netto): ………………………..………………. zł 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

 

2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć dokładnego rozmiaru lub kosztów 
prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy 
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nie mogą zmienić wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy przedstawionego w ust. 
1 powyżej, poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.   

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT, w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa.  

Zmiana wysokości stawki podatku VAT spowoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy w ujęciu brutto, od daty wprowadzenia zmiany. Zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania 

zmienionej stawki, przy czym zmiana będzie dotyczyć tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do 
której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku VAT. 

 
§ 4. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej. 
2. Faktury częściowe za prawidłowo wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu 

i odebraniu przez Przedstawiciela Zamawiającego danego etapu robót określonego 
w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych podpisanych przez przedstawicieli stron oraz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, czy też 

dalszych Podwykonawców). 

3. Faktury częściowe łącznie nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej 15% wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część wynagrodzenia 

zostanie uiszczona przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktury 
końcowej, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy podpisanego przez strony umowy (przedstawicieli stron) bez uwag. 

4. W przypadku realizowania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców (w tym również 
dalszych Podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur dowód/dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom. Dowodem potwierdzającym otrzymanie wynagrodzenia może być: pisemne 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzające faktyczne otrzymanie 
zapłaty lub dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy lub inne 

dokumenty świadczące o dokonaniu zapłaty.  

5. Zapłata za faktury następować będzie w terminie 30 dni, od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionego dokumentu Zamawiającemu. Faktury wystawione będą na Gminę Więcbork, adres: 

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, NIP: 5040025842, która zrealizuje je przelewem                         
na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………………………… . 

Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024 r. poz. 361 
ze zm.) do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy w przypadku faktur,            

w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) stosuje się mechanizm 

podzielonej płatności. 

7. Zamawiający oświadcza, że zobowiązania z tytułu niniejszej umowy będzie regulował                            
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie 

uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu. 
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności                  

w systemie podzielonej płatności (split payment). 
9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT,  

a jego rachunek bankowy, na który będą dokonywane płatności, znajduje się na wykazie 
podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.). *  
* niniejszy zapis zostanie uwzględniony w umowie w przypadku Wykonawcy, który jest czynnym 
podatnikiem VAT. 

10. W przypadku braku załączenia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia  w 
zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie, 

w szczególności za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia  8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r. 

poz. 1790).  
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11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na ich rzecz.  
12. Płatność bezpośrednia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będzie dokonana 

pod warunkiem, że zawarli oni zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli umowę o podwykonawstwo na dostawy             

lub usługi, której poświadczony za zgodność z oryginałem odpis został przedłożony 

Zamawiającemu. 
13. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych                        

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie 
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opóźnienie. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę robót o zgłoszeniu  
z żądaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane 

dokonania bezpośredniej zapłaty, o jakiej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.  
16. Wykonawca może w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej 

mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności 

zgłoszonego żądania płatności. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane 
będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 
17. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 niniejszego paragrafu uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opóźnienie w, należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w związku z zawartą i zaakceptowaną przez Zamawiającego umową                             

o podwykonawstwo. 
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                 

o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom.  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                            
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zadania i zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty stanowiące przedmiot 
umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami 

obowiązującego prawa.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany                   
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                          
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot umowy 

zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu: 
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej              

z projektem umowy), 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz z wyłączeniem umów                      

o podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawa materiałów i/lub urządzeń lub 
usługi geodezyjne lub usługi archeologiczne. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność                       

z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 1) 
powyżej oraz projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia 

ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona 

postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy. 
8. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej 

oraz jej zmian, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań 
określonych w specyfikacji warunków zamówienia, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona postanowienia 
niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu 

uważa się za akceptację umowy. 

9. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 6 pkt 3) powyżej termin zapłaty jest dłuższy 
niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa          
w §11 ust. 1 pkt 8 Umowy. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa                                

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy                         

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji  i Informacji             
o Działalności Gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że 

osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 
uprawnienia do jego reprezentacji. 

13. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do 
projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian: 

1) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, 
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest 

zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy                                     

o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych Podwykonawców, 
2) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza 

końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
3) sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
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4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku,  
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do: 
1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym Podwykonawcą umowy o roboty 

budowlane, 
2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, 

3) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.8 SWZ (Część 1 Zamówienia), 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej 

postanowienia informujące Podwykonawcę, o przypadkach bezpośredniej zapłaty należnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 
1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

 Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych należnych Podwykonawcy, zgodnie                   

z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. 
16. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo 

postanowień, o których mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio. 
17. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 14 i 15 

niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio 
przez każdego dalszego Podwykonawcę. 

18. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

 
§ 6. 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.8 SWZ, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).  

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane               

w pkt 2.8 SWZ.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie 
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu 

dowód/dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wymienione w pkt 2.8 SWZ czynności                 

w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać przedłożenia, w szczególności: 
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1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 niniejszej 
umowy. Jednocześnie niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, skutkować będzie naliczeniem kary umownej, 
o której mowa w § 11 ust. 1 pkt  9 niniejszej umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną, zaleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowiązującymi 

warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką 
inżynierską. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są: 

…………………… - Kierownik Budowy 
a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej bez ograniczeń, nr uprawnień ....................................., 
3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: 

 
1) ……………………… - Przedstawiciel Inwestora, 

 

2) ……………………… - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

4.  Istnieje możliwość dokonania zmiany Kierownika Budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ. 
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 
jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 
 

§ 8. 

Obowiązki stron: 
1. Zamawiający: 

1) przekaże Wykonawcy: 
a) dziennik budowy              w terminie …………………       

b) dokumentacja  projektowa                  w terminie …………………                  

c) plac budowy                                                         w terminie …….……….…  
2) dokona odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 9 niniejszej 

umowy, 
3) dokona regulacji płatności wynikającej z wystawionej, na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy faktur częściowych i końcowej, 
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4) udzieli Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
2. Wykonawca: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 
2) wykonywać będzie roboty budowlane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

biorąc pod uwagę przedmiot umowy, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca             

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), dalej Prawo budowlane i przepisami 
dotyczącymi bhp.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zabezpieczenie  budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki 

finansowe  z tego tytułu; 

2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celów realizacji przedmiotu umowy                   
w granicach wskazanych przez Zamawiającego; 

3) zabezpieczenie pod względem bhp terenu budowy, w szczególności wszystkich wykopów                
i  miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów -  zgodnie z przepisami              

i dokumentacją techniczną; 
4) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego             

i przepisami dotyczącymi bhp; 

5) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców; Wykonanie robót przez 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających               

z niniejszej umowy; Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest 
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061);  

6) prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w ustawie Prawo budowlane; 
7) zgłaszanie gotowości do odbioru robót, w tym gotowości do odbioru robót zanikających                  

i ulegających zakryciu i branie udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót; 
8) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 

oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; 
9) stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa  

i postanowieniami niniejszej umowy; 

10) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami; 
11) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

12) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, bieżące usuwanie zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci;  

13) zutylizowanie materiałów z rozbiórki jako odpad, w tym ziemi z prac ziemnych; 

14) oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna); 
15) zakup i montaż znaków drogowych na czas realizacji inwestycji; 

16) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (droga wojewódzka i droga gminna); 
17) uzyskanie pozwolenia - decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prace archeologiczne; 

18) zapewnienie nadzoru archeologicznego; 
19) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej; 

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej; 
21) w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonanie zabezpieczenia za pomocą rur 

dwudzielnych urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnić nadzór Orange, 
ENEA itp.; 

22) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych                    

w okresie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi; 
23) opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robót i jego aktualizacji; 

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
25) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy; 

26) przedłożenie Zamawiającemu atestów lub certyfikatów lub deklaracji zgodności 

stwierdzających dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie; 
27) wykonanie odbioru skrzyżowań projektowanej instalacji z istniejącym uzbrojeniem; 

28) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim i 
Bydgoszczy) o zakończeniu budowy; 

29) współpraca z służbami Zamawiającego.  
 

§ 9. 
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1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie dokonywać odbiorów robót 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych robót. 

2. Odbiory częściowe będą odbywały się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie                        
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej 

umowy i będą obejmowały zakończone i wyodrębnione elementy robót. 
3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu 

gotowości do odbioru. 
4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz jednostek, 

których udział nakazują odrębne przepisy. 
5. Obowiązek  zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży 

na Zamawiającym. 

6. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzi i podpisze Zamawiający i przekaże 
Wykonawcy w celu podpisania. 

7. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez strony (bez uwag) stanowić 
będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej                  
i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                           
z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na 

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 
 

§ 10. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego przeznaczenie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych oraz zastosowanych 

do tych robót materiałów. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (bez uwag). 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi obejmują usuwanie wszelkich wad tkwiących w rzeczy w momencie 

odbioru, jak i stwierdzonych w okresie rękojmi, wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad oraz 
ponoszenie przez Wykonawcę wszelkich kosztów z tytułu rękojmi, w tym w szczególności kosztów: 

dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiałów urządzeń lub ich 
części itp. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji istnienia wad 
nie nadających się do usunięcia Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.  

5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  
6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie oględzin mających na celu jej 

stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia wad przez Zamawiającego lub w innym terminie, uprzednio 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nieusunięcia wad w terminie,                   
o którym mowa ust. 6 powyżej, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia 
właściwego sądu, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi. 

10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia 
usunięcia wady i biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy na nową wolną od wad. 

11. Wykonawca udziela …....... lat gwarancji jakości za wykonanie całego zakresu robót, tj. na użyte 
materiały i urządzenia oraz jakość wykonanych robót (niezależnie od udzielonych gwarancji 

producenta), licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

12. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawcę termin gwarancji jakości, o którym 

mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 
13. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po 

upływie terminu udzielonej gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady, jeżeli Zamawiający zgłosił 

Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości i/lub rękojmią za 
wady. 

 
§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,               

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze 
lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,  
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy            

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy –              
w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany; 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej 

zmiany w wysokości 2 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 
8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo               

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości               

2 000,00 złotych za każde naruszenie; 
9) za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu we skazanym przez niego w wezwaniu terminie 

dowodów, o których mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzających spełnienie 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wymienione w pkt 2.8 SWZ (Część 1 Zamówienia) czynności w trakcie 

realizacji zamówienia – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu wyznaczonego na złożenie dowodów; 

10) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa 
w §6 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu wszystkich 
przypadków wymienionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych, o ile przekroczy ona wysokość kar umownych i z tego tytułu Zamawiający będzie żądał 

naprawienia ewentualnej szkody wynikłej w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy. 

5. Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 
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§ 12. 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. 

..................................................... zł 
     (słownie:.........................................................................................................................) 
      w formie ………………………………………………………………… 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie 
następująco: 

1) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez uwag, 
2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesiony w pieniądzu nastąpi razem             

z oprocentowaniem, na zasadach określonych w ustawie Pzp. 
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w punkcie 19.3 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                      

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, jest krótszy niż 
wymagany okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 
dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 powyżej nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia             

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 
 

§ 13. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w trakcie budowy wyłączenie materiałów i urządzeń 

posiadających odpowiednie atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji 
zagrażającej terminowemu wykonaniu zadania.   

 
§ 14. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie podjął ich i/lub 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż jeden tydzień; 
5) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub wystąpi 
konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
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6) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia pracowników na 
podstawie umów o pracę, w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego              

w pkt 2.8 SWZ (Część 2 Zamówienia);  
7) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przekaże lub nie udostępni 

Zamawiającemu we wskazanym przez niego terminie danych lub dokumentów 
dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie 

wskazanym w pkt 2.8 SWZ (Część 2 Zamówienia) lub będzie uchylał się od kontroli 

Zamawiającego w tym zakresie. 
2. Z umownego prawa odstąpienia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający może skorzystać w terminie 60 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości                  
o tychże okolicznościach (wymienionych w ust. 1 pkt 2-7). 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
4) Wykonawca zgłosi, do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy, 
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób, kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem                

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę                          

na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–

terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej                            
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej 

umowy) od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na 

podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 
zaawansowania wykonania danego elementu. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu                  

o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu,               
a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 15. 
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna                            
z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony, 

pod rygorem nieważności. 
 

§ 16. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
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Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2025 r. poz. 418). 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz 
otrzymuje  Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający.      

 

 
 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:  
1) Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 

2) Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   

3) Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ)  
4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia ...................      

 
 

 

              ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 


