
SB.271.11.2025  ZAMAWIAJĄCY: GMINA WIĘCBORK – TRYB PODSTAWOWY – ROBOTY BUDOWLANE   

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WIĘCBORK 

 

1 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia  jest inwestycja pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Więcbork” 
 

Zamówienie podzielone na dwie części, możliwość składania ofert częściowych: 

Część 1 zadania: „Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta 
oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku”  

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

➢ Zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Sępoleńskiego znak: AB.6743.225.2024 z dnia 

17.05.2024r. 
➢ Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 6, 7/5, 5/30, 5/13, 3/28, 3/23, 5/3, 5/8, 3/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/11, 

2/14, 1/51, 32, 4/10, obręb nr 0001 Więcbork, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-

pomorskie. 

Całościowo przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlane br. sanitarnej  

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie dróg 
gminnych. 

Łączne zestawienie uzbrojenia zewnętrznego  przewidzianego do realizacji to: 

➢ Proj. sieć wodociągowa  – rury PCV   110 min. PN 10 o  długości L = 656,00 m   

➢ Proj. sieć wodociągowa  – rury PCV   90 min. PN 10 o  długości L = 341,00 m                                                                                                                     

➢ Proj. hydranty naziemne HP 80 Ilość = 1,00 szt.  
➢ Proj. hydranty podziemne HP 80 Ilość = 8,00 szt.  

 
Ponadto w skład inwestycji wchodzą: 

➢ Zasuwy wodociągowe podziemne 100mm wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem 
betonowym Ilość = 6,00 kpl. 

➢ Zasuwy wodociągowe podziemne 80mm   wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem 
betonowym Ilość =17,00 kpl. 

➢ Trójniki PCV  100/100/100 Ilość = 3,00 szt. 

➢ Trójniki PCV  100/90/100 Ilość = 9,00 szt. 

➢ Kolanko PCV 100 Ilość = 6,00 szt. 

➢ Betonowe bloki oporowe Ilość = 8,00 szt. 

➢ Tabliczki domiarowe według PN-86/B-09700 ze słupkami stalowymi Ilość = 11,00 szt. 
➢ Taśma sygnalizacyjna  wraz z drutem sygnalizacyjnym miedzianym DY 6 L = 997,00 m, 

➢ Rura ochronna dwudzielna PEHD min.  110 L = 3,00 m 

Ponadto zadanie obejmuje przeprowadzenie po pracach sanitarnych częściową naprawę dróg 
gruntowych tłuczniem budowlanym. 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną kontraktową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in: 

− Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa drogowego 
(droga gminna - nieodpłatne), 

− Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 

rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

− Zagospodarować i zutylizować materiały z rozbiórki  w tym ziemię z wykopów, oraz drewno  

z wycinki, 

− Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

− W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych 
urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jeżeli jest wymagany to zapewnić nadzór 
Orange, ENEA, itp.  

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 
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− Wykonać i przedłożyć próby szczelności sieci, 

− Wykonać i przedłożyć badania zagęszczenia gruntu, 

− Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 

− Wykonać i przedłożyć inwentaryzację geodezyjną, 

− Wykonać i przedłożyć odbiór skrzyżowań proj. sieci z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, 

ZGK, 

− Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim) o zakończeniu 
budowy.  

 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie. 
Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi                  

oraz posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamówienia.   
Ponadto informuję, że istnieje możliwość dodatkowego szczegółowego uzgodnienia z Orange  

i Enea, lecz leży to w gestii i obciąża Wykonawcę. Zamawiający posiada prawo dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego zgłoszeniami budowy.  
 

Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących 

nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do 
dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 

dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
      

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego. 

Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie robót budowlanych : od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie: 3 miesiące od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru 

budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim), o zakończeniu budowy. 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000 - 7  - roboty budowlane, 
45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 

ścieków, 
45233142 - 6 -  roboty w zakresie naprawy dróg.     

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy. Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone 
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 

budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 

stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  
− wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, 

niezainwentaryzowanych i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, 

energetyka, wod. – kan. itp.), 

− wzmocnienie nawierzchni tłuczniem budowlanym 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
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Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  

z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela 
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, 

tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  

a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy   
o zamówienie publiczne. 

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz 
zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 

Część 2 zadania: „Budowa sieci wodociągowej Plebanka w m. Więcbork, gm. Więcbork”  

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

➢ Zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Sępoleńskiego znak: AB.6743.113.2025 z dnia 
3.04.2025r. 

➢ Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 662, 569, obręb nr 0001 Więcbork, gm. Więcbork, powiat 

sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie. 

Całościowo przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlane br. Sanitarnej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie dróg 
gminnych. 

Łączne zestawienie uzbrojenia zewnętrznego  przewidzianego do realizacji to: 

➢ Proj. sieć wodociągowa  – rury PCV   110 min. PN 10 o  długości L = 247,00 m   

➢ Proj. sieć wodociągowa  – rury PCV   90 min. PN 10 o  długości L = 624,00 m                                                                                                                     

➢ Proj. hydranty naziemne HP 80 Ilość = 2,00 szt.  
Ponadto w skład inwestycji wchodzą: 

➢ Zasuwy wodociągowe podziemne 100mm wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem 

betonowym ilość = 1,00 kpl. 

➢ Zasuwy wodociągowe podziemne 80mm   wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem 
betonowym ilość =1,00 kpl. 

➢ Trójniki PCV  100/90/100 ilość = 1,00 szt. 

➢ Kolanko PCV 100 ilość = 4,00 szt. 

➢ Kolanko PCV 90 ilość = 4,00 szt. 

➢ Betonowe bloki oporowe ilość = 9,00 szt. 

➢ Tabliczki domiarowe według PN-86/B-09700 ze słupkami stalowymi ilość = 2,00 szt. 
➢ Taśma sygnalizacyjna  wraz z drutem sygnalizacyjnym miedzianym DY 6 L = 871,00 m, 

➢ Rura ochronna dwudzielna PEHD min.  110 L = 1,50 m 

Ponadto zadanie obejmuje przeprowadzenie po pracach sanitarnych częściową naprawę dróg 
gruntowych tłuczniem budowlanym.  

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną kontraktową: 

c) w trakcie realizacji inwestycji, m.in: 

− Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa drogowego 
(droga gminna - nieodpłatne), 

− Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 

rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

− Zagospodarować i zutylizować materiały z rozbiórki  w tym ziemię z wykopów, oraz drewno  
z wycinki, 

− Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

− W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych 

urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jeżeli jest wymagany to zapewnić nadzór 
Orange, ENEA, itp.  

d) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

− Wykonać i przedłożyć próby szczelności sieci, 

− Wykonać i przedłożyć badania zagęszczenia gruntu, 
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− Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 

− Wykonać i przedłożyć inwentaryzację geodezyjną, 

− Wykonać i przedłożyć odbiór skrzyżowań proj. sieci z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, 

ZGK, 

− Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim) o zakończeniu 
budowy.  

 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie. 
Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 

posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamówienia.   
Ponadto  informuję, że  istnieje możliwość dodatkowego szczegółowego uzgodnienia  z Orange  

i Enea, lecz leży to w gestii i obciąża Wykonawcę. Zamawiający posiada prawo dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego zgłoszeniami budowy.  
 

Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących 

nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do 
dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 

dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
      

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w  strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego. 

Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie robót budowlanych : od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie: 3 miesiące od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru 

budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim), o zakończeniu budowy. 

 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000 - 7  - roboty budowlane, 
45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 

ścieków, 
45233142 - 6 -  roboty w zakresie naprawy dróg.     

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  
− wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, 

niezainwentaryzowanych i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, 

energetyka, wod. – kan. itp.), 

− wzmocnienie nawierzchni tłuczniem budowlanym 
 
Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
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Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  

z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela 
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, 

tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  

a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy   
o zamówienie publiczne. 

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz 
zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 

 


