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Zaflacznik Nr 3.2 do SWZ
PROJEKT

UMOWA NR SB.272......cccivmmmmmununanas

Budowa sieci wodociagowej w m. Wiecbork
Czesc 1 Zamowienia.: Budowa sieci wodociggowej Plebanka w m. Wiecbork, gm. Wiecbork

Wdniu ..., roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

NIP: 5040025842, REGON: 092350961
reprezentowang przez:

Burmistrza Wiecborka — Waldemara Kuszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowieri publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej jako ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na budowie sieci
wodociggowej Plebanka w Wiecborku.
Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie zgtoszenia rob6t budowlanych do Starosty
Sepolenskiego znak: AB.6743.113.2025 z dnia 3.04.2025 r.
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 662, 569 obreb nr 0001 Wiecbork, gm. Wiecbork, powiat
sepolenski, woj. kujawsko-pomorskie.
Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. sanitarnej. Zadanie
obejmuje budowe sieci wodociggowej zlokalizowanej o tacznej dtugosci L = 871,00m (rury PCV ¢
110 i rury PCV ¢ 90) wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Opis przedmiotu umowy okre$lajg zatgczone do niniejszej umowy (odpowiednio Zatgczniki nr 1, 2

i 3): dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) — stanowigcy zatgcznik nr 4 do specyfikacji warunkdéw

zamowienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z ofertg

Wykonawcy z dnia ......ccceeeee. , stanowigcg Zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy oraz

Z obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg

umowg warunkach.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia, jesli bedzie ona korzystna dla

Zamawiajgcego. Bedg to nastepujgce okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

3) wynikajgce z niedostepnosci na rynku technologii, materiatdw, urzadzen Ilub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu,
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4) wynikajace z aktualizacji rozwigzan dot. przedmiotu umowy z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujacych przepisow.

Zmiany, o ktdérych mowa w ustepie 2 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo uprzednio
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robot
objetych zamdwieniem z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy. Wartosci podane w kosztorysie muszg by¢ zgodne z ceng
ofertowg zawartg w ofercie Wykonawcy z dnia ................

§ 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie: 3 miesiecy od dnia zawarcia

umowy wraz z zawiadomieniem wiasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sepolnie

Krajenskim) o zakonczeniu budowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez strony protokotu

odbioru koncowego zadania (bez uwag).

Terminy wykonania poszczegdinych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowi¢ osobny

element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow

okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu moze ulec

wydtuzeniu w przypadku wystgpienia opdznier wynikajacych z:

1) koniecznosci wstrzymania robét lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedgcej nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) wystgpienia sity wyzszej (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
embarga przewozowe, katastrofy, wprowadzenia dodatkowych lub odmiennych nakazdw,
zakazdw i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii lub
wystgpienia innych okolicznosci bedacych nastepstwem stanu zagrozenia epidemicznego lub
epidemii, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy), uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

3) wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie  robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; fakt ten Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie
po jego wystapieniu,

4) wystgpienia op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania, ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SWZ, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy warunkéw geologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci
wystgpienia  niezainwentaryzowanych lub  btednie  zainwentaryzowanych  obiektow
budowlanych lub ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektdw infrastrukturalnych lub ich czesdi,

6) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktow, komponentow produktow lub materiatdw, niezaleznych od Wykonawcy trudnosci
w dostepie do materiatdw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

8) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
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zachowania nalezytej starannosci, z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,
OpOdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 4 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy (lub jego czesci),
niewlasciwie wykonuje przedmiot umowy, nie dotrzymuje termindw usuniecia wad, terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub termindw posrednich umowy o wiecej niz 7 dni,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie, usuniecie wad lub dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci osobie trzeciej lub podjg¢ powyzsze dziatania we wiasnym zakresie, na
wytgczny koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo od umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od
dnia powziecia wiadomosci o ktdrejkolwiek z w/w okolicznosci. Zamawiajgcy moze obcigzyé
Wykonawce kosztami zastepczego wykonania lub kosztami usuniecia wad i dokona¢ ich potrgcenia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, okres$lonego w § 12 umowy.

§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

........................................................................ zt brutto

(STOWIU.! ...ttt estaeessresasireea s )

wtym ....... % podatku VAT: ..o zt
(STOWINE. ...ttt et e e e e s e eanee e )
Warto$¢ robdt bez podatku VAT (NEHO): ...oovveceveeeecieeeeeee e zt
(STOWINE. ...ttt st s e a s e e seennenens )

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 powyzej,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztow
prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy
nie mogq zmieni¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy przedstawionego w ust.
1 powyzej, poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, w wyniku zmian w obowigzujgcych przepisach prawa.

Zmiana wysokosci stawki podatku VAT spowoduje odpowiednia zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy w ujeciu brutto, od daty wprowadzenia zmiany. Zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania
Zmienionej stawki, przy czym zmiana bedzie dotyczy¢ tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do
ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT.

§ 4.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur.
Faktury czesciowe za prawidlowo wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu
i odebraniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego danego etapu robdt okreslonego
w harmonogramie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych podpisanych przez przedstawicieli stron oraz Podwykonawcow i dalszych
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Podwykonawcdw (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, czy tez
dalszych Podwykonawcow).

W przypadku realizowania przedmiotu zamoéwienia przy udziale Podwykonawcdéw (w tym rowniez
dalszych Podwykonawcdw), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur dowdd/dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom. Dowodem potwierdzajgcym otrzymanie wynagrodzenia moze byé: pisemne
oSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie
zaptaty lub dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy lub inne
dokumenty $wiadczace o dokonaniu zaptaty.

Zaptata za faktury czeSciowe nastepowac bedzie w terminie 30 dni, od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

Faktury wystawione beda na Gmine Wiecbork, adres: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP:
5040025842, ktéra zrealizuje je przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy:
Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kofcowa, wystawiong
przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisanego
przez strony (przedstawicieli stron) bez uwag. Faktura koricowa pfatna bedzie w terminie 30 dni
od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2025 r. poz. 775
ze zm.) do towardw i ustug wymienionych w zataczniku nr 15 do ustawy w przypadku faktur,
w ktorych kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktdrej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) stosuje sie mechanizm
podzielonej ptatnosci.

Zamawiajagcy oSwiadcza, ze zobowigzania z tytutu niniejszej umowy bedzie regulowat
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 4 i ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT,
a jego rachunek bankowy, na ktory beda dokonywane pftatnosci, znajduje sie na wykazie
podatnikow VAT, o ktorym mowa w art, 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U, z 2025r, poz. 775). *

* niniejszy zapis zostanie uwzgledniony w umowie w przypadku Wykonawcy, ktory jest czynnym
podatnikiem VAT.

W przypadku braku zatgczenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosc faktury koncowej, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r. poz. 1790).

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz.

Ptatnos¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw bedzie dokonana
pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktérej poswiadczony za zgodno$c¢ z oryginatem odpis zostat przedtozony Zamawiajgcemu.
Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 15 powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wytgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robot o zgtoszeniu
z zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, zgtasza¢ w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
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zgtoszonego zadania ptatnosci. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane

bedzie jako akceptacja zasadnosci danej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr

robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 20 niniejszego paragrafu uwag

wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie

wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, nalezne

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zwigzku z zawartg i zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 5.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zadania i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty stanowigce przedmiot
umowy w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot umowy
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem jest dostawa materiatow i/lub urzadzen lub
ustugi geodezyjne lub ustugi archeologiczne. Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 1
powyzej oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdow zamoéwienia, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona
postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej oraz

jej zmian, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych

w specyfikacji warunkéw zamdwienia, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z

zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu uwaza sie za

akceptacje umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 3 powyzej termin zaptaty jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa

w §11 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z placu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego / Centralnej Ewidencji i Informadiji

o Drziatalno$ci Gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze

osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg

uprawnienia do jego reprezentacji.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen do

projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktdérg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zobowigzany jest
zaptacic za roboty budowlane stanowigce rownocze$nie  przedmiot  umowy
o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow,

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3) sposob wykonania umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ,
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4) ustalenia terminu zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia informujgce Podwykonawce, o przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych naleznych Podwykonawcy, zgodnie

Z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo

postanowien, o ktorych mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, iz postanowienia, o ktorych mowa w ust. 14 i 15

niniejszego paragrafu zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio

przez kazdego dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, 0osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
- kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt 2.8 SWZ.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowod/dowody potwierdzajgce spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia. Zamawiajgcy moze zazadac przedtozenia, w szczegdlnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Jednocze$nie nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zaleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i sztuka
inzynierska.
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
........................ - Kierownik Budowy
posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr UPrawnien .........ccceceecviieieieeeeenenennns ,

3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3:

1) e, - Przedstawiciel Inwestora/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

7. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§ 8.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajgcy:
1) przekaze Wykonawcy:
a) dziennik budowy w terminie ........cceeeee
b) dokumentacje projektowg w terminie .......ccccceveees
c) plac budowy w terminie ....................
2) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 9 niniejszej

umowy,
3) dokona regulacji ptatnosci wynikajacej z wystawionej, na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy faktur cze$ciowych i koncowej,
4) udzieli Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca:
1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
2) wykonywac bedzie roboty budowlane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
biorgc pod uwage przedmiot umowy, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), dalej Prawo budowlane i
przepisami dotyczgcymi bhp.
3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;
2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego;
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3) zabezpieczenie pod wzgledem bhp terenu budowy, w szczegdlnosci wszystkich wykopow
i miejsca wykonywania robot oraz miejsca sktadowania materiatdw - zgodnie z przepisami
i dokumentacjg techniczng;

4) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami dotyczacymi bhp;

5) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw; Wykonanie robdt przez
Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy; Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw wynikajgcych z art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071);

6) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktdrej mowa w ustawie Prawo budowlane;

7) zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt, w tym gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

8) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy;

10) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

11) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, biezace usuwanie zbednych
materiatow, odpadow i $mieci;

13) zutylizowanie materiatow z rozbiorki w tym ziemie z wykopdw jako odpad;

14) oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna);

15) zakup i montaz znakéw drogowych na czas realizacji inwestycji;

16) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;

17) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej;

18) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

19) wykonanie zabezpieczen za pomocg rur dwudzielnych urzadzen telekomunikacyjnych
i energetycznych krzyzujacych sie z projektowang siecig kanalizacji;

20) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w okresie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

21) opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét i jego aktualizacji;

22) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

23) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

24) wykonanie prob szczelnosci sieci;

25) wykonanie odbioru skrzyzowan projektowanej instalacji z istniejgcym uzbrojeniem;

26) zawiadomienie wifasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sepodlnie Krajenskim)
o zakonczeniu budowy i uzyskanie pisma stwierdzajgcego mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
przez Inwestora;

27) wspotpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§9.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywac odbioréw robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych robot.
Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy i bedg obejmowaty zakonczone i wyodrebnione elementy robét.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy
nastepujgce dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw technicznych,
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3) atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
4) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Protokédt odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzi i podpisze Zamawiajgcy i przekaze
Wykonawcy w celu podpisania.
Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony (bez uwag) stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§ 10.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartoS¢ lub
uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego przeznaczenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych oraz zastosowanych
do tych robdt materiatéw. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy (bez uwag).
Uprawnienia z tytutu rekojmi obejmujg usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie
odbioru, jak i stwierdzonych w okresie rekojmi, wymiane rzeczy wadliwej na wolng od wad oraz
ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztow z tytutu rekojmi, w tym w szczegdlnosci kosztow:
dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiatow urzadzen lub ich
czesci itp.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji istnienia wad
nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia wad przez Zamawiajgcego lub w innym terminie, uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nieusuniecia wad w terminie,
o ktorym mowa ust. 6 powyzej, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznoséci uzyskiwania upowaznienia
wiasciwego sadu, nie tracgc przy tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi.
Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgtoszenia do dnia
usuniecia wady i biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy na howg wolng od wad.
Wykonawca udziela .............. lat gwarancji jakosci za wykonanie catego zakresu robdt, tj. na
uzyte materiaty i urzadzenia oraz jako$¢ wykonanych robdt (niezaleznie od udzielonych gwarancji
producenta), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
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Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawce termin gwarancji jakosci, o ktorym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci mogg by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.

g 11.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazde naruszenie;

9) za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu we skazanym przez niego w wezwaniu terminie
dowoddw, o ktérych mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na ztozenie dowodow;

10) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkdéw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu Zamawiajgcy bedzie zadat

naprawienia ewentualnej szkody wyniklej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy.

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zbyé wierzytelnosci

wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§12.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wartoSci  wynagrodzenia
ryczattowego brutto  wskazanego w 83 ust. 1 niniejszej umowy, 1.
..................................................... z

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:
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1) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy bez uwag,

2) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
z oprocentowaniem, na zasadach okres$lonych w ustawie Pzp.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa w punkcie 19.3 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, jest krotszy niz
wymagany okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 13.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wylaczenie materiatéw i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji
zagrazajacej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 14.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie podijat ich i/lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

5) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub wystgpi
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego;

6) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia pracownikéow na
podstawie umow o prace, w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego
w pkt 2.8 SWz;

7) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przekaze lub nie udostepni
Zamawiajgcemu we wskazanym przez niego terminie danych lub dokumentéw
dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie umow o prace w zakresie
wskazanym w pkt 2.8 SWZ lub bedzie uchylat sie od kontroli Zamawiajgcego w tym
zakresie.
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Z umownego prawa odstgpienia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 60 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o tychze okolicznosciach (wymienionych w ust. 1 pkt 2-7).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajgcej
Z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 15.
Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony,
pod rygorem niewaznosci.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w szczegdlnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2025 r. poz. 418).

Strony zobowigzujg sie do poddania mediacji ewentualnych sporéw pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Mediacja prowadzona bedzie w okregu Sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru mediatora sposrdd osdb wpisanych
na liste mediatorow prowadzonych przez Sad Okregowy w Bydgoszczy.
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3. W przypadku, gdy strony nie zawrg ugody w wyniku przeprowadzenia mediacji, zgodnie z trescig
ust. 2 powyzej, spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czesc:
1) Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2) Zafacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
3) Zafacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 4 do SW2)
4) Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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