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I.  Warunki ogólne 
 

1.1. Przedmiot 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne  odnoszą się do wymagań wspólnych 

dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane podczas realizacji zadania pod ogólną nazwą 

Zadanie pn.: „ Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej oraz 

drogowej w części ul. Słonecznej w Więcborku”. 

II część zadania: „Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z 

budową sieci kanalizacji deszczowej” 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami  Technicznymi: 

ST    00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

ST S.01.00 – KANALIZACJA DESZCZOWA   

   

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 
 

Kanalizacja ściekowa – sieć przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem  

i urządzeniami - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

użytkowo, służący do przesyłu ścieków. 
 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości. 
 

Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
 

Wodociąg – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 

użytkowo, służący do przesyłu wody. 
 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się  

w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
  
Sieci i instalacje elektryczne – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno użytkowo, służący do przesyłu energii. 
 

Ulica – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla ruchu 

pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi  

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt  
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z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, 

Wykonawcą, Projektantem i Urzędem Nadzoru. 
 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora. 
 

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 
 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi obiektu (kanalizacji, wodociągu). 
 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla ruchu 

pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi  

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
 

Laboratorium – laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 

Rysunki – część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia  

i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 

jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno 

- użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji  

i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych 

charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz 

zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych 

oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-
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montażowych, dokumentacji technicznej. 
 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora. 
 

2.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punkty głównych tras oraz reperów, Dziennik 

Budowy oraz  Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

2.2. Biuro, obsługa, wyposażenie 

Wykonawca w ramach urządzania własnego zaplecza zapewni urządzenie zaplecza 

Zamawiającemu. Zaplecze Zamawiającego składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 

placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

            Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi Inżyniera/Kierownika projektu w czasie 

ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia  

i wyposażenie pomiarowe i BHP. 

Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez 

Wykonawcę i powinny być ujęte w cenach jednostkowych robót. 
 

2.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania: 

- Projekt budowlany,  

- Przedmiar robót, 

- Specyfikację Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót. 

Dokumentacja techniczna będzie dostępna dla oferentów w okresie przygotowania ofert  

w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

Dokumentacji projektowej  wraz z zgłoszeniami robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę . 
 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

szczegółowe choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte  

w całej dokumentacji. 

        W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1/ Dokumentacja Projektowa, 

2/ Specyfikacja Techniczna, 
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         Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach              

Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności,  ważniejszy jest opis 

wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

          Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

          W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące 

podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny  

i estetyczny. 

           W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają 

standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie 

urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania 

obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały 

dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i Głównym 

Projektantem. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, 

higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie  Polski. 
 

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

     Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

           Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

            Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, 

przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 
 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

            Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

      Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

            Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

             Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich  wbudowania. 

             Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  

z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

      Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

            Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

            O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w 

całości konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 
 

2.10.  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

      Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

pojazdów przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inwestora. 
 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

      Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

            Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

             Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.12. Ochrona  utrzymania robót 
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       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla była 

w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocząć 

roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

        Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

        Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku gdy powołane normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

        Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.15. Wykopaliska 

       Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
 

2.16. Działania informacyjne i promujące 

    Działania informacyjne i promujące mają na celu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej projektów współfinansowanych  

z środków unijnych oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy, 

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwości wsparcia  

z środków unijnych - nie dotyczy, 

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych działań. 

           Wykonawca obwieści publicznie przystąpienie do robót w sposób uzgodniony  

z Inżynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
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przez Inżyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, których  treść będzie zawierała 

informacje wymagane przez Ustawę Prawo Budowlane oraz dane dotyczące Kontraktu.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

 

3. Materiały 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora. 

           Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robót. 
 

 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie ilościowych i jakościowych 

materiałów jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów, będą formowane w hałdy  

i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

            Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

czasowy lub stały odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inwestora.  

            Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

           Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

       Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany  

i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
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4. Sprzęt 

       Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. 

             Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora  

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

            Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

            Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inwestora, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. 

             Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 
 

5. Transport 
 

      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora,  

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

            Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 

            Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

6. Wykonanie robót - ogólne zasady  

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją  Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 

            Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez    

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

             Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  

i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni 

wynik badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
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i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

              Polecenie Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

7. Kontrola jakości robót – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje w jakiej 

formie dokonuje kontroli robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obsługi przepompowni - tłoczni ponosi 

Wykonawca. 
 

7.1. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

              W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

             Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

             Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu zabezpieczeń ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden po 

drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Książka obmiarów - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje się do książki obmiarów. 
 

Dokumenty laboratoryjne – na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

Plan BIOZ 

Plan BIOZ musi zawierać spis wszystkich możliwych zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracujących na budowie osób oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostać 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu i jest on niezbędny do rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

           Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

9. Obmiar robót w rozliczeniu kosztorysowym i na wniosek Inwestora/Inspektora 

nadzoru 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

            Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. 

            Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej  

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
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9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST. 
 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

10. Odbiór robót  

10.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiorowi częściowemu, 

c/ odbiorowi końcowemu, 

d/ odbiorowi ostatecznemu. 
 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

            Odbiór robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość  

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
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dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST  

i uprzednimi ustaleniami. 
 

10.3. Odbiór częściowy 

           Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

          Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu 
 

10.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt 9.5. Odbioru końcowego robót dokona Komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich  oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

             W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

             W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w Dokumentach Kontraktowych. 
 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

- sprawozdanie techniczne, 

- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

      W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

10.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem odbioru końcowego. 

 

11. Podstawa płatności 

 

    Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarowi ustaloną dla pozycji kosztorysu. 

   Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

   Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

   Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe  robót będą obejmować: 

-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy  i po budowie, 

-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

w kosztorysie. 

Ostatecznie formę wynagrodzenia określi umowa. 

12. Przepisy związane 

 

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ; 

3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego ;  

4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 
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1. Wstęp   

 

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 – Kanalizacja deszczowa  odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas 

realizacji zadania: 

Zadanie pn.: „ Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej oraz 

drogowej w części ul. Słonecznej w Więcborku”. 

II część zadania: „Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z 

budową sieci kanalizacji deszczowej” 

 
 

2. Zakres Robót   

 

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji  obejmuje prowadzenie robót  

ziemnych i montażowych: 

➢ Sieć z rur PVC-U SDR 34 SN8 315                       -  99,70 m 

➢ Sieć z rur PVC-U SDR 34 SN8 400                                 - 135,80 m 

➢ Sieć z rur PVC-U SDR 34 SN8 600                                 -   64,05 m 

➢ Przykanaliki z rur PVC-U SDR34 SN8 200                     - 132,95 m 

➢ Studnie rewizyjne betonowe Ø1200                         -   13,00 szt. 

➢ Studnie inspekcyjne 600                                                   -     6,00 szt. 

➢ Studnia włączeniowa 1200                                               -     1,00 szt. 

➢ Studzienki wpustowe Ø500                                     -   17,00 szt.  

➢ Odwodnienie liniowe L=3,8 m                                            -     1,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=4,2 m                                            -     1,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=3,0 m                                            -     1,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=3,5 m                                            -     5,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=5,00 m                                          -     2,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=1,50 m                                          -     1,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=4,00 m                                          -     3,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=5,40 m                                          -     1,00 szt. 

➢ Odwodnienie liniowe L=6,00 m                                          -     1,00 szt. 

➢ Separator ścieków  lamelowy  15/150                        -     1,00 szt.  

 

UWAGA!!!!. W celu dokonania odpowiedniego zagęszczenia gruntu zaleca się 

przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu z wykonanego wykopu w części pasa drogowego  

w celu osiągnięcia odpowiedniego zagęszczenia zgodnie z normą.           

Zagęszczenie gruntu po robotach z branży sanitarnej: 

➢ Is = 1 w drogach utwardzonych, 

➢ Is = 0,98 w drogach nieutwardzonych, 

➢ Is = 0,95 w ternach zielonych, 

        Rzędne projektowanych studni rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz separatora  

z osadnikiem  należy dostosować do rzędnych niwelety projektowanej jezdni. 

 

3. Liczba jednostek obmiarowych 

Jednostką  obmiarową robót kanalizacyjnych jest 1m. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową.  
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4.  Materiały  

4.1. Rury  kanałowe 

Do  budowy kanalizacji deszczowej przyjęto: 

-  rury kanalizacyjne o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, 

lite, PCV – SN8, o średnicach fi 200 , fi 315, fi 400 i fi 600.  Rury powinny być zgodne  

z normą PN-EN 1401:2002 lub PN-EN-1852; 

- kształtki ”przejścia przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie  

z zaleceniami producenta rur. 

 

4.2. Elementy  wyposażenia studzienek, urządzeń kanalizacyjnych. 

Na kanalizacji  projektuje się wykonanie  studzienek rewizyjnych przejazdowych  

i  wpustów ulicznych. 

1) wpusty - żeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z kręgów 

betowych fi 500 mm z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż B - 45), wodoszczelnego 

(W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Głębokość osadnika dla 

studni typowych 1,0m poniżej dolnej krawędzi odpływu.  

      Wpusty posadowić na podbudowie z betonu C20/25 grubości min. 10 cm podsypce 

piaskowej gr. min. 10,00cm. Wpusty osadzać należy całym obwodem na żelbetowych 

pierścieniach odciążających. 

         2)   studnie rewizyjne  

- z kręgów betowych fi 1200mm z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż B - 45), 

wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-150).  W kpl. 

studni jest dennica, kręgi, pierścienie dystansowe, płyty pokrywowe, właz typu ciężkiego fi 

600 mm kl. D - 400 z fabrycznie osadzoną wkładką uszczelniającą posiadające 

zabezpieczenie przeciw kradzieży lub przykryć płytami żelbetowymi z włazem typu 

ciężkiego fi 600 z wypełnieniem betonowym i zabezpieczeniem przeciwobrotowym + stopnie 

złazowe.  

- z polipropylenu fi 600,mm kinety profilowane, odporne na związki chemiczne i wszelkie 

warunki klimatyczne, właz typu ciężkiego l;. D-400. 

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z  PN-B-10729: 1999r. 

Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać zgodnie z  normą PN - EN 124:2000,  

zastosowane włazy muszą być zgodne z powyższą normą.    

           W dnach studzienek betonowe kinety zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przepływu. 

Na dno studzienek można stosować elementy prefabrykowane z wyrobiona kinetą  

i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Wysokość kinety powinna być min. 85% 

średnicy kanału. 

Promienie łuków powinny być nie mniejsze niż dwie średnice kanału.  

Ponadto zamontować stopnie zejściowe w studniach betonowych. 

      Studnie rewizyjne posadowić na podbudowie z betonu C 20/25 grubości min. 10 cm  

i podsypce piaskowej gr. 10cm. 

 

UWAGA!!!!! Rzędne projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych należy 

dostosować do rzędnych niwelety projektowanej  jezdni. Całkowita regulacja nastąpi po 

wybudowaniu drogi. 

3) koryto liniowe typu ciężkiego D400  

Realizacja: 

1. Przygotować odpowiednie podłoże (patrz rysunek). 
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2. Oznaczyć miejsce przebiegu odwodnienia za pomocą kołków wbitych w ziemię  

i rozciągnięciu żyłki od jednego kołka do drugiego. 

3. Wykopać dołek powiększając go 30cm na szerokości (B) i 20cm na głębokości (D). 

4. Przygotować beton klasy min. B 30. 

5. W razie potrzeby korytka można docinać na odpowiednią długość za pomocą szlifierki  

z tarczą do betonu. 

6. Ułożyć pierwszy kanał w przygotowanym dołku na przygotowanym wcześniej betonie. 

7. Kolejne odcinki kanałów odwadniających układać równo ponieważ nie ma możliwości 

poprawy ułożenia po wyschnięciu zaprawy. 

8. Fugować klejem mrozoodpornym lub zaprawą piaskowo cementową poprzez nałożenie 

kleju lub zaprawy na ściankę czołową kanału i dociśnięcie kolejnym układanym elementem. 

Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości wody w odwodnieniu. 

9. Koryta powinny być ułożone 3-5 mm poniżej nawierzchni. 

10.Sprawdzenie prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu prostoliniowości ułożenia 

korytek oraz sprawdzeniu szczelności spoin przez wykonanie próby wodnej. 

11. Kanał liniowy połączyć ze studnią odwodnieniową. 

 
UWAGA!!!!! Rzędne projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych należy 

dostosować do rzędnych niwelety projektowanej  jezdni. Całkowita regulacja nastąpi po 

wybudowaniu drogi. 

4)  separator lamelowy 15/150  

Osadnik wirowy z wkładem lamelowym to urządzenie służące do podczyszczania 

ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3 i substancji 

ropopochodnych, będące optymalnym rozwiązaniem w terenie zurbanizowanym, gdzie 

wymagane jest zastosowanie urządzenia o dużej efektywności oczyszczania ścieków  

z zawiesiny ogólnej i małych gabarytach. Stosowany jest do oczyszczania ścieków miejskich, 

drogowych, z węzłów komunikacyjnych, baz transportowych. Główne zalety osadników 

wirowych:  

• wysoka skuteczność oczyszczania ścieków z zawiesin 

• zabezpieczenie przed nadmierną ilością zawiesin dopływających do urządzeń (np. 

przed separatorami, zbiornikami retencyjnymi)  

• mniejsza od tradycyjnych osadników powierzchnia zabudowy w planie  
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• umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie ±90° do osi wlotu, co znacząco ułatwia 

podłączenie urządzenia do sieci kanalizacyjnej  

• łatwa eksploatacja. Osadnik posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony 

Środowiska AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym. 

 Parametry pracy: 

 Osadnik 1,5L 15/150  winien charakteryzować się min. następujące parametry: Qnom 

(80%) = 15 dm3/s – przepływ nominalny Qmax = 150 dm3/s – przepływ maksymalny Efekt 

oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych.  

 

Budowa: 

 Osadnik wirowy składa się z 2 zbiorników. Korpus każdego stanowi studnia betonowa 

EU zbudowana z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych  

z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego ≥W8,  

o nasiąkliwości poniżej 5% (opcjonalnie poniżej 4%), mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 

w 2% NaCl. Beton przebadany pod względem odporności na substancje ropopochodne wg 

PN-EN 858-1, w związku z czym nie są stosowane powłoki wewnętrzne. Korpus betonowy 

produkowany jest zgodnie z Aprobatami Technicznymi . Korpus przystosowany jest do 

obciążenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W zależności od lokalizacji osadnika 

stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400.  

W tym przypadku korpus separatora przykryty włazem typu ciężkiego w wersji 

przejazdowej D - 400.   

Wyposażenie: 

Do wyposażenia standardowego urządzenia należy specjalnie ukształtowany deflektor 

kierunkowy umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on wirowy przepływ ścieków 

zwiększając efektywność działania urządzenia wykorzystując dodatkowo siłę odśrodkową.  

W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawność separacji zawiesin przy dużych 

obciążeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza się powierzchnia osadnika 

w planie. Wylot z komory wirowej następuje w środkowej części zbiornika (rura centralna). 

W osadniku dwukomorowym z wkładem lamelowym drugi zbiornik wyposażony jest  

w przegrody wewnętrzne oraz pakiety lamelowe płytowe o przepływie krzyżowym 

wspomagające separację. Przepływ większy od nominalnego również przepływa przez układ 

podczyszczający. Wyposażenie wewnętrzne wykonane jest z PE, wyróżniającym się dużą 

odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną.  

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu można przygotować wykonując 

podbudowę grubości 15 cm z betonu C20/25, względnie usypując warstwę grubego żwiru  

i pospółki grubości min. 30cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej rzędnej oraz 

stopnia zagęszczenia . 
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4.3. Łączenie prefabrykatów  

Kręgi łączyć z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich 

uszczelek gumowych.   Pierścienie  dystansowe łączyć za pomocą  zaprawy cementowej 

według  PN-90/B-14501.  

 

4.4. Cement 

            Cement powinien spełniać wymagania określone w PN -EN 197-1;2002. Do betonu 

stosować cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu klasy B-30  

i wyżej i cement marki 32,5 dla betonów klasy niższej niż B-30. 

 

4.5. Piasek 

            Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003 

 

4.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN - B - 06250. 

 

 

5. Składowanie 

5.1. Rury  kanałowe  

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub 

wielowarstwowo, w pozycji leżącej.  Układać należy w stosach na podkładach drewnianych  

o szerokości co najmniej 10cm, grubości co najmniej 2,5 cm. Rury układać kielichami 

naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy 

zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego 

szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona  i  równa, z możliwością  odprowadzenia wody  opadowej.  

           Pierścienie  uszczelniające , złączki  rurowe powinny  być  przechowywane  

w kontenerach  w  ciemnym  i  chłodnym  miejscu.  
 

5.2. Kręgi  

Składowanie kręgów może się odbywać na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, 

pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokość nie 

powinna przekraczać 1,8 m.  
 

5.3. Kruszywo  

Podłoże  składowiska  powinno  być  równe ,  utwardzone  z odpowiednim 

odwodnieniem zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego odcinka  kanalizacji.  
 

5.4. Inne materiały 

Armaturę jak np. zasuwy, pompy i inne składować w pomieszczeniach zamkniętych. 

5.5 Odbiór materiałów na budowie 

            Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 

poddać badaniom określonym przez  Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

 

6. Transport 

Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać 

wymagania w odniesieniu do gabarytów i obciążeń na oś. 
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Rury PCV w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widłami lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchowych. 

Rury PCP transportowane luzem winny spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie 

transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa 

niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych  

i wpustów powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 

dostosowanym do masy przenoszonych elementów. Środki transportowe do przewozu 

elementów prefabrykowanych powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 

możliwością przesunięcia się prefabrykatu. Prefabrykaty powinny być przewożone w pozycji 

ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny być ułożone na elastycznych 

przekładkach  

i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba 

prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i nośności środka transportowanego. 

 

7. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- samochodów skrzyniowych, 

- samochodów samowyładowczych, 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- koparki, 

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

8. Wykonanie  robót   
 

8.1. Roboty przygotowawcze  

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustów powinna być wyznaczona  

przez  uprawnionego  geodetę  za pomocą  kołków  osiowych.  

            Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy próbne 

w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym  

i telefonicznym w celu dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości 

posadowienia, w przypadku odkrycia zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem 

ich właścicieli. 

W razie przerwania rurociągów drenarskich należy dokonać odbudowy połączeń pod 

ścisłym nadzorem Gminnej Spółki Wodnej. 

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz  wykonanie projektu organizacji ruchu, montażu 

tymczasowych znaków drogowych ponosi Wykonawca (drogi gminne – zajęcie pasa 

bezpłatne). Także demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń  

w czasie wykonywania przedmiotowej kanalizacji deszczowej  ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i ewentualnie 

gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować. W miejscach 

gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

           Obszar na którym projektowane jest przedmiotowe zadanie  nie wchodzi w obręb 

żadnej trefy   ochrony konserwatorskiej.  
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8.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-

06050:1999.  

            Roboty ziemne wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego z „dokopem” ręcznym. 

     Roboty ziemne należy prowadzić z odkładem wierzchniej warstwy. Ziemię  

z wykopów należy w miarę możliwości odkładać wzdłuż wykopu, po jednej stronie,  

w odległości min. 0,6 m. od krawędzi wykopu. Następnie ziemię  

z odkładu , należy wywieźć na  składowisko wskazane przez Inwestora.  

 W drogach, w sąsiedztwie dróg i zabudowań przewiduje się wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopów w odległości mniejszej 

niż 3 m od ściany budynku lub istniejącego ogrodzenia bezwzględnie stosować staranne 

rozpieranie ścian wykopu w miarę głębienia.   

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo ręcznie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  

w  sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.   

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu.  

UWAGA!!!!!!!!!!! 

W terenie pasa drogowego zaleca się dokonać wymiany całkowitej gruntu na 

szerokości i długości wykopu.          

 

8.3. Posadowienie przewodów 

Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża wykonać 

ręcznie. W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe. 

          Badania podłoża naturalnego  zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997. 

Podsypkę w gotowym wykopie wykonać z pisaku bez zabrudzeń kamiennym po zagęszczeniu 

gr. 10-15cm, z wyprofilowanym łożyskiem nośnym zapewniającym kat podparcia min. 90 

stopni. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 

skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5cm. 

Materiał użyty do wykonania warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące 

wymagania: 

 - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 

- nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 

odcinków rurociągu. 

        Ułożone kanały należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego 

zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej – 30cm. ponad wierzch rury ale nie mniej niż ¾ 

zewnętrznej średnicy przewodu. 

Materiałem obsypu powinien być grunt mineralny , piasek sypki drobno lub średnioziarnisty 

bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczać 20mm 

Stopień zagęszczenia obsypki winien być kontrolowany i wynosić do 95% wg Proctor 

Standart. Obsypkę ochronną wykonywać warstwami co 15cm, bezpośrednio nad przewodem 

nie zagęszczać mechanicznie. Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy 

ewentualnym demontażu szalowania należy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu 

wykonywać równolegle z zagęszczeniem obsypki, wyjmując kolejną deskę przed 

zagęszczeniem następnej warstwy. 
 

8.4. Odwadnianie wykopów 

Podczas badań geotechnicznych do 4m nie stwierdzona lustra wody. W przypadku 

napływu stosować odwodnienie np. zestawami igłofiltrowymi. W gruntach spoistych w 
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przypadku sączeń stosować odwodnienie powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi 

sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub ścianki szczelne.    Niedopuszczalne 

jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu.   
 

8.5. Zasypka wykopów i zagęszczenie 

Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić 

po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki.  

Zasypkę rurociągu należy wykonywać bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony grunt 

warstwami  o grubości max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, części roślinnych itp.,  

z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy zagęścić 

warstwę po bokach rur. 

            Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-

77/8931-12 i BN-83/8836-02. 

            Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany 

przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do 

zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia do 95% wg Proctor Standard. 

Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

(dostawcy), którego rury zastosowano. 

8.6. Roboty instalacyjno - montażowe  

Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych  

w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych),  instrukcji  

wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  producenta, którego rury  

zastosowano.  

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: 

- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych 

 użytkowników oraz uwag końcowych, 

- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 

- instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano. 

             Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu  

i wyprofilowaniu podłoża.  

             Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  (nie  mogą 

mieć  uszkodzeń). 

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości 

do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń  

i uszczelnień rur. 

Montaż  wszystkich rur i studni,  ich  obsypkę  zasypkę  i  zagęszczenie  wykonać  

zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 

 

8.7. Kanały  

Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z  PN-EN 1610:2002. 

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 

i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej lub 

dwóch lin. Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi 

wykopu, tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej  1/4 obwodu symetrycznie do 

osi. Pod złączami kielichowymi dopuszcza się wykonanie odpowiednich gniazd w celu  

uszczelnienia złączy.  Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią środka 

długości rury) i podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy.  

          Za pomocą ławy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 

reperach pomocniczych , należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi  

ułożonego przewodu  od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać    20 mm,   
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a  odchyłka spadku  10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach.  
 

8.8. Izolacja  studni i wpustów - wg zaleceń producenta. 

 

8.9. Próba  szczelności  

Po  ułożeniu  kanału i  pozostawieniu  odkrytych  złączy  należy  przeprowadzić próbę  

szczelności.  

Próbę szczelności kanalizacji i zbiorników należy przeprowadzić zgodnie  

z  normą PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz 

instrukcją producenta rur i kręgów.  

 

8.10.  Oznakowanie 

           Nie ma potrzeby specjalnego oznakowania trasy ciągów kanalizacyjnych. Lokalizację 

przewodów ułożonych liniowo wyznaczają kolejne studnie rewizyjne 

 

9. Kontrola jakości robót - o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego 

poprzez powiadomienie wykonawcy ustnie lub pisemnie 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót  

i obejmować kontrolę zgodności z Projektem -  wykopów,  podłoża, umocnienia wykopów, 

materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału i pompowni, izolacji rur  

i studzienek: 

a) sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu  

wykonywanych  bądź wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz na  

stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  oględzin  i  pomiarów, 
 

b) badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,  

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą  

gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują 

sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
 

c)  badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt  podłoża 

stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 

podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej  

i odpowiada wymaganiom  normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności  

z określonymi warunkami w Dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg 

PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę  

Dokumentacji  Projektowej oraz  przedstawić do akceptacji Inwestora, 
 

d) badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu  

i zasypu przewodu do powierzchni terenu,  
 

f) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia 

ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 

nie więcej niż 50 m,  
  
g) badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich  cech 

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na  podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech  

z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 
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h) badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiorników obejmują czynności wstępne 

sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy  

(z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie  

i w profilu, badanie połączenia prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur   

i  prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,  
 

i) badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami oraz zbiorników napełnienie wodą  

i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku   wody. Podczas próby należy prowadzić 

kontrolę  szczelności złączy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności 

należy  poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć  miejsce wycieku 

wody i  przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności, 
  
j) badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz  ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 

trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 

położenie zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 

studzienek.  

 

10.  Obmiar  robót   - przy rozliczeniu kosztorysowym 

Jednostką  obmiarową  jest metr (m),   kilometr (km), sztuka (szt.), komplet (kpl), metr 

sześcienny (m3), metr kwadratowy (m2), próba (próba).  

W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy  kanalizacji, takie jak 

studzienki i przepompownia i wpusty. 

Cena za 1 m kanalizacji  obejmuje:  

  -  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,  

  -  dostarczenie materiałów,  

  -  odwodnienie wykopów,  

  -  wykonanie i wzmocnienie wykopu,  

  -  wykonanie pomostów nad wykopami,  

  -  zabezpieczenie urządzeń podziemnych,  

  -  przygotowanie podłoża,  

  -  ułożenie rur,  

  -  wykonanie studzienek i zbiorników,  

  -  badanie szczelności,  

  -  wykonanie izolacji studzienek i zbiorników,  

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,  

-  odtworzenie nawierzchni, 

  -  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

11. Odbiór  robót  - Inspektor Nadzoru inwestorskiego  decyduje w jakiej formie 

odbywa się  odbiór robót 

 

11.1. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie:  

  -  zgodności wykonanych robót z dokumentacją  

  -  materiałów  

  -  szczelności  

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden 

przelot (od studzienki do studzienki).  

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
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Dziennika  Budowy  a  podpisane przez inspektora nadzoru i członków komisji 

sprawdzającej.  

 

11.2. Odbiór  końcowy  obejmuje:  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych,  

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień , 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

                  przewidzianych dokumentacją.  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

 

11.3. Odbiór ostateczny: 

Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem 

odbioru końcowego. 

12. Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych dotyczy 

zarówno przy br. Sanitarnej jak i drogowej 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych  

i energetycznych  przy realizacji przedmiotowego zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pkt.1..1 niniejszej ST. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 

związanych z ułożeniem rur osłonowych na istniejących kablach w przypadku ich odkrycia. 

- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 110i 160 mm na istniejących kablach  

z przykryciem folią, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane między ciągi 

kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespół rurowych ciągów podziemnych z wbudowanymi 

studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” . Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy 
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przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. 

 

2.2. Rury 

Do zabezpieczenia kabli  należy stosować rury osłonowe dwudzielne, grubościenne o fi 110 -

160mm . 

 

2.3. Piasek. 

Piasek do układania kabli w osłonie w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-

87/6774-04. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

3.2. Sprzęt do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej. 

Wykonawca przystępujący do zabezpieczenia linii kablowej winien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:. 

- żuraw samochodowy 6 ton, 

- żurawik hydrauliczny, 

- ubijak spalinowy, 

- sprężarka powietrza. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4.2. Środki transportu. 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu samowyładowczego. 
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Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 

5.2. Wykonanie robot. 

Wykonanie robót polega na ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach 

teletechnicznych. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunkami gestora przebudowywanej sieci oraz pod jego 

nadzorem. 

 

5.3. Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych. 

Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych polega na: 

- kopaniu rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. I-V, 

- ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych grubościennych o fi 110/160 mm na istniejących 

kablach w przypadku skrzyżowań, zbliżeń, odkrycia i we wjazdach, 

- zasypaniu rowów dla kabli ręcznie wraz z zagęszczeniem warstwami gruntu w wykopie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT- o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru 

inwestorskiego 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest 

stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot przy zabezpieczeniu 

istniejących kabli teletechnicznych rurami osłonowymi. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Zamawiającemu zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz  

z wymaganiami ST. 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości  

i certyfikaty. Ponadto urządzenia stosowane w instalacjach posiadających styk z siecią użytku 

publicznego powinny posiadać ważne świadectwa homologacji. Roboty kablowe  

i instalacyjne muszą być zgodne z normą BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi 

w spisie. 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego   

o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Zamawiającego. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się  

w obecności przedstawicieli gestora sieci. Jakość robot musi uzyskać akceptację tej instytucji. 

Elementy robot, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny 

być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT – w rozliczeniu kosztorysowym  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
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Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) zabezpieczonej sieci telekomunikacyjnej. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiającego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robot zanikających, 

- protokół odbioru robót przez gestorów sieci. 

Przyjęcie robot może nastąpić tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prób  

i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i przepisami oraz  ST „Wymagania ogólne”. 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 [mb] wykonanego zabezpieczenia kabli 

teletechnicznych. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robot, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopy pod kable 

- montaż rur osłonowych z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

- zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów, 

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania  

i badania. 

2. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

3. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

4. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 

techniczne. 

5. ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

6. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 

7. ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

8. ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

9. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 

słupowej telekomunikacyjnej 

i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 
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10. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

11. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

12. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

13. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

14. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

15. BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania. 

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

17. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

18. PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe. 

19. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości o izolacji 

 i powłoce polwinitowej. 

20. PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

21. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

22. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

23. PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

24. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

25. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

26. PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia. 

27. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

28. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego.  Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

12.  Przepisy  związane    

12.1 Normy  

 

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  

       wykonywania i badania przy odbiorze.  

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

  wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne   

  wykonania. 

4. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

5. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.  

6. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

7. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

8. PN-ENV 1401-3:2002 (U)  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

       do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i  

       ściekowej.     

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  

  Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie   

  zmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.   

  Wymagania dot. rur, kształtek i systemu. 

10. PN-EN 124 : 2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do   

   nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,   



33 

 

   badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

11. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

12. BN- 83/8836-02  - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i  badania   

   przy odbiorze.   

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

   techniczne.  

14. BN-66/6774-01 - Żwir i pospółka.  

15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

16. PN-EN 752-7: 2002 – Zewnętrzne. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja  

i użytkowanie. 

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

18. PN-92/B-10735   - Próba szczelności kanalizacji grawitacyjnej, 

19. PN-85/B-10702 - Próba szczelności zbiorników podziemnych, 

20. PN-EN-805:2000  - Próba szczelności przewodów ciśnieniowych, 

 

12.2. Inne dokumenty  

        Katalog Budownictwa:  

21.  KB4-4.12.1.(6)        -      Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

22.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II  

       Roboty instalacji sanitarnych i  przemysłowych - Warszawa - 1974.  

23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby, 

24. Wytyczne techniczne producentów, których zostały zastosowane materiały, 

25. Uzgodnienia gestorów posiadających uzbrojenia w  rejonie robót 


