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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie pn.:    
„Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie 

miasta i gminy Więcbork – II etap” 

 
I CZĘŚĆ ZADANIA: 
Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, 
Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku, gm. Więcbork.  

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

 Zgłoszenia budowy znak AB.6743.224.2024 z dnia 17.05.2024 r. do Starosty Sępoleńskiego na 
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja 
Zebrzydowskiego w Więcborku. Lokalizacja – dz. Nr ew. 39, 38, 37, 36, 30, 29/8, 248/1, 248/19, 
12/7, 3 obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork. 

 Decyzji Starosty Sępoleńskiego zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 
architektoniczno – budowlany udzielającej pozwolenia na budowę pod nazwą Budowa  
i przebudowa dróg gminnych ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego  
w Więcborku. Lokalizacja – dz. Nr ew. 248/1, 248/8, 12/7, 3, 248/19, 29/8, 30, 36, 37, 39,44, 
obręb nr 0003 Więcbork, gm. Więcbork 

        W skład dróg wchodzi m.in. część jezdna, ciągi pieszo - rowerowe, zjazdy indywidualne, 

wyniesione skrzyżowania i spowalniacze, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń, sieć kanalizacji 

deszczowej oraz usunięcie wszelkich kolizji (przełożenie) sieci energetycznej, Orange 

 i wod.-kan., itp.).   

       Drogi wykonane z kostki  betonowej na podbudowie, w obramowaniu z obrzeży i krawężników 

betonowych.  Długość dróg L= 684,72 m i kanalizacji deszczowej L = 571,50 m. 

Branża sanitarna – odwodnienie 
Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia: 

- Sieć - rury PCV Ø 315 L= 157,00 m, 
- Sieć - rury PCV Ø 250 L= 288,50 m, 
- Sieć - rury PCV Ø 200 L=  126,00 m, 

 Wpusty uliczne pojedyńcze na stud. osad. betonowych Ø500  mm  szt = 23,00, 

 Wpusty uliczne podwójne na stud. osad. betonowych Ø500 mm  2x2 kpl, tj. szt = 4,00, 
- Studnie rewizyjne  PP (inspekcyjne) Ø  600 mm  szt = 3,00,  
- Studnie rewizyjne  betowe (inspekcyjne) Ø 1200 mm szt = 18,00,       
- Separatory lamelowe z osadnikami żelbetowymi Ø 1200 typ 6/60/600 kpl =2 oraz  typ 

1,5/15/150 kpl=1, 
- Wyloty betonowe prefabrykowane Ø 250 szt=2,00, 
- Trójniki PCV Ø 200/ 250/ 250  mm kpl = 2,00, 
- Trójniki PCV Ø 200/ 200/ 200  mm kpl = 2,00, 
- Kolanka PCV Ø 200/ 200/ 200 mm kpl = 5,00, 
- Zaślepki PCV Ø 200 mm kpl = 2,00, 
- Rura ochronna dwudzielna  Ø 110 mm L= 16,50 m., 
Ponadto projekt przewiduje: 

 Przewiert pod przepustem na rowie malioracyjnym - Rura ochronna stalowa Ø 406,4x6,3 L=8,00 
m. 
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UWAGA!!!! W celu dokonania odpowiedniego zagęszczenia gruntu zgodnie z normą zaleca się 
przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu z wykonanego wykopu w części pasów drogowych. 
 
       Rzędne projektowanych studni rewizyjnych, wpustów ulicznych należy dostosować do rzędnych 
niwelety projektowanej jezdni. 

Branża drogowa 
W skład założeń projektowanych  dróg wchodzi budowa: 

 Jezdni (ciągu jezdnego szer. 4,50 m i 5,00 m) – nawierzchnia z kostki betonowej (podwójne T) 
szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie z projektem 
budowlanym, 

 Poszerzenie jezdni  (zakręty – w ul. Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego) – nawierzchnia z 
kostki kamiennej regularnej 8/11 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie 
zgodnie z projektem budowlanym, 

 Zjazdów w obrębie pasa drogowego – nawierzchnia z kostki betonowej (cegiełka bezfazowa) kolor 
grafit gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie  
z projektem budowlanym, 

 Ciągu pieszo – rowerowego i pieszego (chodnik)  – nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 
(cegiełka) szarej i czerwonej (dojście do jeziora) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 
cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym, 

 Wyniesionych tarcz skrzyżowań i progów zwalniających – nawierzchnia z kostki betonowej 
(cegiełka lub podwójne T) kolor (grafit) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm                    
i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym, 

 Pasa zieleni urządzonej w obrębie pasów drogowych –  humusowanie warstwą ziemi gr. 10 cm 
wraz z obsianiem trawą. 

 Przepustu drogowego – PCV/PHDPE Ø400 L=10,00 m, obustronne zabezpieczenie 
prefabrykowanymi blokami żelbetowymi. 

 Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy – Krawężniki betonowe o wymiarach 
100x30x15 oraz 100x22x15 na ławie betonowej; Obrzeża betonowe o wymiarach 100x25x8 na ławie 
betonowej; Elementy obce (np. studnie kanalizacyjne; hydranty podziemne, w tym 1 szt. do wymiany 
na nowy; zawory wodociągowe; studzienki telekomunikacyjne) do regulacji; Rury osłonowe 
dwudzielne montaż na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych; Oznakowanie pionowe                      
i poziome (stała organizacja ruchu); 

 Ponadto w celu zwiększenia BRD montaż lamp solarnych hybrydowych - 6 kpl. 

 

Branża telekomunikacyjna (usunięcie kolizji) 
W skład założeń projektowanej  drogi wchodzi: 

 Przebudowa stanowiska słupowego – wymiana słupa drewnianego na szczudle żelbetowym  
h=7,00 m, 

 Budowa kabli rozdzielczych, 

 Budowa przyłączy telekomunikacyjnych naziemnych, 

 Układanie kabli ziemnych rozdzielczych. 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.: 

 Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa 
drogowego (drogi gminne - nieodpłatne), 

 Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 
rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

 Zutylizować materiały z rozbiórki  w tym ziemię z wykopów jako odpad, 
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 Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

 W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych 
urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp., 

 Obszar objęty inwestycją stanowi obszar stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków (relikty zamku). Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru 
archeologicznego oraz archeologicznych badań ratowniczych. Przed robotami budowlanymi 
Wykonawca robót winien uzyskać pozwolenie – decyzję Kujawsko – Pomorskiego  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na w/w prace i badania, a następnie prowadzić je zgodnie z wydaną 
decyzją.  

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

 Wykonać próby szczelności sieci, 

 Wykonać badania nośności gruntu i pomiary instalacji telekomunikacyjnej,    

 Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną, 

 Wykonać odbiór skrzyżowań proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK, 

 Przedłożyć Zamawiającemu kpl. dokumentów (tzw. Operat kolaudacyjny branży sanitarnej  
i drogowej) niezbędnych do dokonania odbioru końcowego  i  umożliwiający złożenie przez 
Zamawiającego do PINB zawiadomień  o zakończeniu  budowy.  

    
     Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie. 
    
     Wykonawca ponadto  wykona wszystkie  roboty rozbiórkowe i dokona utylizacji odpadów – beton 
asfaltowy, obrzeża i krawężniki betonowe. Ziemia z wykopów również podlega utylizacji przez 
Wykonawcę robót.          

     W trakcie przeprowadzonych odwiertów geologicznych do 4 m ppt (patrz Ekspertyza 
Geotechniczna), poziom wodonośny znajduje się na głębokości 1,60 m ppt. W trakcie robót ziemnych 
zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do warunków hydrologicznych podłoża. 
 
      Wycenę należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentacje projektowe oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych                  
i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją.  
 
      Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
 
      Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
       

      Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000 - 7  - roboty budowlane, 
45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
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45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 
ścieków, 

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45233000 - 9  - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
                            autostrad, dróg, 
45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu, 
45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg, 
45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych, 
45112710 - 5 - roboty  w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

      Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

 Montaż studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, 

 Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej,  kruszywa, krawężników, obrzeży itp. na 
podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie skarp),  

 Wykonanie robót ziemnych, 

 Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych 
i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, wod. – kan., deszczówka 
itp.), 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

         Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  
z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne. 

         Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba 
oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 
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II CZĘŚĆ ZADANIA: 
Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – cz. ulic: Leszka Białego, Leszka 
Czarnego w Więcborku, gm. Więcbork.  

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

 Zgłoszenia budowy znak AB.6743.149.2024 z dnia 05.04.2024 r. do Starosty Sępoleńskiego na 
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w cz. ulic: Leszka Białego i Leszka Czarnego  
w Więcborku. Lokalizacja – dz. Nr ew. 22/27, 21 obręb 0001 Więcbork, gm. Więcbork. 

 Decyzji Nr 6740.68.2024 z dnia 31.05.2024 Starosty Sępoleńskiego zatwierdzającej projekt 
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany udzielającej pozwolenia na 
budowę pod nazwą Budowa dróg gminnych cz. ulic Leszka Białego, Leszka Czarnego w 
Więcborku. Lokalizacja – dz. Nr ew. 22/27, obręb nr 0001 Więcbork, gm. Więcbork 

        W skład dróg wchodzi m.in. część jezdna, chodniki i dojścia do posesji, zjazdy indywidualne, 

wyniesione skrzyżowanie, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń, sieć kanalizacji deszczowej oraz 

usunięcie wszelkich kolizji (przełożenie) sieci energetycznej, Orange i wod. – kan., itp.).   

       Drogi wykonane z kostki  betonowej na podbudowie, w obramowaniu z obrzeży i krawężników 

betonowych.  Długość dróg L= 217,9472 m i kanalizacji deszczowej L = 200,00 m. 

Branża sanitarna – odwodnienie 
Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia: 

- Sieć - rury PCV Ø 250 L= 163,00 m, 
- Sieć - rury PCV Ø 200 L=  37,00 m, 

 Wpusty uliczne na stud. osad. betonowych Ø500  mm  szt = 9,00,  

 Wpusty liniowe 200x200 mm (łaczna dł. 8,20 m) kpl = 2,00, 
- Studnie rewizyjne  PP (inspekcyjne) Ø  600 mm  szt = 3,00,  
- Studnie rewizyjne  betowe (inspekcyjne) Ø 1200 mm szt = 5,00,       
- Trójniki PCV Ø 200/ 250/ 250  mm kpl = 1,00, 
- Trójniki PCV Ø 200/ 200/ 200  mm kpl = 1,00, 
- Kolanka PCV Ø 200/ 200/ 200 mm kpl = 1,00, 
- Zaślepki PCV Ø 200 mm kpl = 1,00, 
- Rura ochronna dwudzielna  Ø 110 mm L= 33,00 m, 
 
Ponadto projekt przewiduje: 

 Przewiert pod drogą ul. WP w celu włączenia się projektowanej sieci do istniejącej instalacji 
deszczowej - Rura ochronna stalowa Ø 350x6 mm L=2,50 m. 

UWAGA!!!! W celu dokonania odpowiedniego zagęszczenia gruntu zgodnie z normą zaleca się 
przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu z wykonanego wykopu w części pasów drogowych. 
 
       Rzędne projektowanych studni rewizyjnych, wpustów ulicznych należy dostosować do rzędnych 
niwelety projektowanej jezdni. 

Branża drogowa 
W skład założeń projektowanej  dróg wchodzi budowa: 

 Jezdni (ciągu jezdnego szer.  5,00 m) – nawierzchnia z kostki betonowej (podwójne T) szarej gr. 8 
cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym, 

 Zjazdów w obrębie pasa drogowego – nawierzchnia z kostki betonowej (cegiełka bezfazowa) kolor 
grafit gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie  
z projektem budowlanym, 
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 Ciągu pieszego (chodnik szer. 1,50 m i dojścia do posesji)  – nawierzchnia z kostki betonowej 
bezfazowej (cegiełka) szarej 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podbudowie 
zgodnie z projektem budowlanym, 

 Wyniesiona tarcz skrzyżowania – nawierzchnia z kostki betonowej (cegiełka lub podwójne T) kolor 
(grafit) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie z projektem 
budowlanym, 

 Pasa zieleni urządzonej w obrębie pasów drogowych –  humusowanie warstwą ziemi gr. 10 cm 
wraz z obsianiem trawą. 

 Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy – Krawężniki betonowe o wymiarach 
100x30x15 oraz 100x22x15 na ławie betonowej; Obrzeża betonowe o wymiarach 100x25x8 na ławie 
betonowej; Elementy obce (np. studnie kanalizacyjne; hydranty podziemne; zawory wodociągowe; 
studzienki telekomunikacyjne) do regulacji; Rury osłonowe dwudzielne montaż na kablach 
telekomunikacyjnych i energetycznych; Oznakowanie pionowe i poziome (stała organizacja ruchu); 

 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.: 

 Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa 
drogowego (drogi gminne - nieodpłatne), 

 Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 
rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

 Zutylizować materiały z rozbiórki  w tym ziemię z wykopów jako odpad, 

 Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

 W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych 
urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp.  

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

 Wykonać próby szczelności sieci, 

 Wykonać badania nośności gruntu ,    

 Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną, 

 Wykonać odbiór skrzyżowań proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK, 

 Przedłożyć Zamawiającemu kpl. dokumentów (tzw. Operat kolaudacyjny branży sanitarnej  
i drogowej) niezbędnych do dokonania odbioru końcowego  i  umożliwiający złożenie przez 
Zamawiającego do PINB zawiadomień  o zakończeniu  budowy.  

    
      Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie. 
 

      Obszar objęty inwestycją nie znajduje się w  strefie archeologicznej, brak nadzoru 
archeologicznego.     

       W trakcie przeprowadzonych odwiertów geologicznych do 4,00 m ppt (patrz Ekspertyza 
Geotechniczna) nie stwierdzono występowania pierwszego ustabilizowanego czwartorzędowego 
poziomu wodonośnego. W trakcie robót ziemnych zakres prac odwodnieniowych należy dostosować 
do warunków hydrologicznych podłoża. 
 
      Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentacje projektowe oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i 
prac towarzyszących nie objętych dokumentacją.  
 
      Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
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      Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
       

       Miejsce wywozu i utylizacji  ziemi – Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.   

Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000 - 7  - roboty budowlane, 
45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 

ścieków, 
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45233000 - 9  - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
                            autostrad, dróg, 
45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu, 
45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg, 
45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych, 
45112710 - 5 - roboty  w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

      Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

 Montaż studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, 

 Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej, kruszywa, krawężników, obrzeży itp. na 
podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie skarp),  

 Wykonanie robót ziemnych, 

 Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych 
i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, wod. – kan., deszczówka 
itp.), 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

         Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  
z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
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zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami  Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne. 

         Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba 
oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 
 
III CZĘŚĆ ZADANIA: 
Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz ze skrzyżowaniem i budową sieci kanalizacji deszczowej 
– ul. Rybackiej w Więcborku, gm. Więcbork.  

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

 Zgłoszenia budowy znak AB.6743.260.2023 z dnia 27.07.2023 r. do Starosty Sępoleńskiego na 
zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej – ul. Rybackiej w Więcborku. Lokalizacja – dz. 
Nr ew. 150/2, obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork. 

 Zgłoszenia budowy znak WIR.I.7843.2.216.2023.KS z dnia 09.08.2023 r. do Wojewody Kujawsko - 
Pomorskiego na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020723C (ul. Rybacka)  
z drogą wojewódzka nr 241 (ul. Hallera). Lokalizacja – dz. Nr ew. 122 obręb 0003 Więcbork, jedn. 
ew. Więcbork – Miasto. 

 Zgłoszenia budowy znak AB.6743.227.2023 z dnia 05.06.2023 r. do Starosty Sępoleńskiego na 
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rybackiej w Więcborku. Lokalizacja – dz. 
Nr ew. 150/2, 144 obręb 0003 Więcbork oraz dz. Nr 277 obr. Śmiłowo, gm. Więcbork. 
 

        W skład drogi wchodzi m.in.  część jezdna, skrzyżowanie, zatoka postojowa, opaski chodnikowe, 

zjazdy indywidualne, oznakowanie pionowe i poziome, sieć kanalizacji deszczowej oraz usunięcie 

wszelkich kolizji (przełożenie) sieci energetycznej, Orange i wod. - kan., itp.). Droga wykonana z 

betonu asfaltowego i kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników 

betonowych. Długość drogi L= 200,00 m. Powierzchnia skrzyżowania P = 27,00 m2. Długość 

kanalizacji deszczowej L = 196,90 m. 

Branża sanitarna – odwodnienie 
Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia: 

- Sieć - rury PCV Ø 400 L= 145,80 m, 
- Sieć - rury PCV Ø 315 L=   26,40 m, 
- Sieć - rury PCV Ø 200 L=   24,70 m, 

 Wpusty uliczne na stud. osad. betowym Ø500  mm  szt = 7,00,  
- Wpust uliczny na studni osad. żelbetowej Ø800 mm szt =1,00,  
- Studnia rewizyjne  PP Ø  600 mm  szt = 2,00,  
- Studnia rewizyjna żelbetowa Ø 1000 mm szt = 8,00,       
- Separator koalescencyjny  o przepływie nominalnym 10/100l/s i pojemności osadnika 5,0 m3  

szt =  1,00, 
- Prefabrykowany wylot betonowy szt = 1,00, 
- Rura ochronna dwudzielna  Ø 110 mm L= 12,00 m. 
 
UWAGA!!!! W celu dokonania odpowiedniego zagęszczenia gruntu zgodnie z normą zaleca się 
przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu z wykonanego wykopu w części pasów drogowych. 
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       Rzędne projektowanych studni rewizyjnych, wpustów ulicznych należy dostosować do rzędnych 
niwelety projektowanej jezdni. 

Branża drogowa 
W skład założeń projektowanej  drogi wchodzi przebudowa: 

 Jezdni: 

 nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. całkowitej  12 cm i szer. 3,00 m na podbudowie 
zgodnie z projektem budowlanym, 

 nawierzchnia z kostki betonowej (starobruk kolor grafit) szer. 2,00 m na podsypce 
cementowo -  paskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym, 

 Opasek chodnikowych – nawierzchnia z kostki betonowej (starobruk kolor jasny szary) gr. 8 cm, na 
podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym, 

 Zjazdów w obrębie pasa drogowego – nawierzchnia z kostki betonowej (starobruk kolor jasny 
szary) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem 
budowlanym, 

 Skrzyżowanie (włączenie DW 241): 

 Cz. jezdna nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. całkowitej 12 cm na podbudowie zgodnie  
z projektem budowlanym, 

 Chodnik nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szarej typ cegiełka gr. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym, 

 Łącznik (zejście do jeziora) – po wykonaniu kanalizacji deszczowej przeprowadzić w ramach prac 
naprawczych całkowitą wymianę nawierzchni łącznika, tj. wymienić kostkę betonową  cegiełkę na 
starobruk kolor grafit gr. 8 cm. Podbudowa zgodna z projektem budowlanym (patrz ul. Rybacka - 
rys. 3/2), 

 Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy – Oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12 
na ławie betonowej, Krawężniki betonowe najazdowe 100x22x15 na ławie betonowej; Obrzeża 
betonowe o wymiarach 100x25x8 na ławie betonowej; Elementy obce (np. studnie kanalizacyjne; 
hydranty podziemne; zawory wodociągowe; studzienki telekomunikacyjne) do regulacji; Rury 
osłonowe dwudzielne montaż na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych; Oznakowanie 
pionowe i poziome (stała organizacja ruchu). 
 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.: 

 Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa 
drogowego (drogi gminne – nieodpłatne, droga wojewódzka – na warunkach ZDW w Bydgoszczy), 

 Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 
rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

 Zutylizować materiały z rozbiórki  w tym ziemię z wykopów jako odpad, 

 Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

 W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych 
urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp., 

 Obszar objęty inwestycją objęty jest strefą B ochrony konserwatorskiej. Ponadto inwestycja jest 
zlokalizowana na obszarze miasta lokacyjnego o metryce średniowiecznej. Do obowiązków 
Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego. Przed robotami budowlanymi 
Wykonawca robót winien uzyskać pozwolenie – decyzję Kujawsko – Pomorskiego  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na w/w badania, a następnie prowadzić je zgodnie z wydaną decyzją.  

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

 Wykonać próby szczelności sieci, 

 Wykonać badania nośności gruntu,    

 Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 



Opis przedmiotu zamówienia  

- załącznik nr 4 do SWZ 

 

10 

 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną, 

 Wykonać odbiór skrzyżowań proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK, 

 Przedłożyć Zamawiającemu kpl. dokumentów (tzw. Operat kolaudacyjny branży sanitarnej  
i drogowej) niezbędnych do dokonania odbioru końcowego  i  umożliwiający złożenie przez 
Zamawiającego do PINB zawiadomienia o zakończeniu  budowy kanalizacji deszczowej.  

    
      Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie. 

 
     Wykonawca ponadto  wykona wszystkie  roboty rozbiórkowe i dokona utylizacji odpadów – kostka 
betonowa, beton asfaltowy, bruk, obrzeża i krawężniki betonowe. Ziemia z wykopów również 
podlega utylizacji przez Wykonawcę robót.          

      W trakcie przeprowadzonych odwiertów geologicznych do 4 m ppt (patrz Ekspertyza 
Geotechniczna) stwierdzono występowanie jednego ciągłego poziomu wód gruntowych o zwierciadle 
swobodnym, stabilizującym się na głębokości 2,19 m. 
 
      Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentacje projektowe oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych                  
i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją.  
 
      Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
 
      Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
       

Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000 - 7  - roboty budowlane, 
45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 

ścieków, 
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45233000 - 9  - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
                            autostrad, dróg, 
45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu, 
45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg, 
45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych, 
45112710 - 5 - roboty  w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 
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      Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

 Montaż studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, 

 Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej, kruszywa, betonu asfaltowego, 
krawężników, oporników, obrzeży itp. na podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie skarp),  

 Wykonanie robót ziemnych, 

 Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych 
i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, wod. – kan., deszczówka 
itp.), 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

         Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  
z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne. 

         Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba 
oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 
 
 

IV CZĘŚĆ ZADANIA: 
Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz remoncie istniejącej 
nawierzchni bitumicznej w  Nowym Dworze, gm. Więcbork.  

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

 Zgłoszenia budowy znak AB.6743.228.2023 z dnia 05.06.2023 r. do Starosty Sępoleńskiego na 
zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz 
remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości  Nowy Dwór, gm. Więcbork.  
Lokalizacja – dz. Nr ew. 129/1, Nowy Dwór, gm. Więcbork. 
 

        W skład drogi wchodzi m.in. remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie  

betonu asfaltowego, budowa ciągu pieszego oraz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej w 

obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, budowa pobocza z kruszywa łamanego, 

umocnienie skarp, wymiana oznakowania pionowego i poziomego, montaż lamp hybrydowych 

solarnych. Długość remontowanej drogi L= 617,29 m. 

Branża drogowa 
W skład założeń projektowanej  drogi wchodzi przebudowa i remont: 

 Jezdni i wjazdu - nawierzchnia z betonu asfaltowego o dł. 617,29 m, o łącznej gr. 7 cm i szer. 
zmiennej 4,20 – 5,50 ,00 m na  istniejącej nawierzchni, zgodnie z projektem budowlanym, 

 Pobocza - nawierzchnia gruntowa –  obustronnie KŁSM gr. 15 cm i szer. 0,75 m i 1,00 m, 
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 Zjazdów indywidualnych w obrębie pasa drogowego – nawierzchnia z kostki betonowej cegiełka, 
kolor grafit gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. min. 4 cm i podbudowie zgodnie  
z projektem budowlanym, 

 Skarp – umocnienie - płyty ażurowe 60/40 gr. 10 cm  na podbudowie zgodnie z projektem 
budowlanym, 

 Budowa Drogi dla pieszych -  nawierzchnia z kostki betonowej  bezfazowej cegiełka gr. 8 cm, kolor 
szary o dł. L= 540,66 m, na podsypce cementowo - piaskowej gr. min. 4 cm i podbudowie zgodnie z 
projektem budowlanym, 

 Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy – Oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12 
na ławie betonowej, Krawężniki betonowe najazdowe 100x22x15 na ławie betonowej; Krawężniki 
betonowe uliczne 100x30x15 na ławie betonowej; Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 na 
ławie betonowej; Prefabrykowane ścianki oporowe typu „L”  o wysokości h=2,0 m na ławie 
betonowej i długości L=6,5 m; Odmulenie istniejącego rowu na długości L= 266,29 m; Elementy obce 
(należy wyregulować wszystkie istniejące studnie/zawory do poziomu projektowanych rzędnych 
betonu asfaltowego); Oznakowanie pionowe i poziome (stała organizacja ruchu); 
 
Ponadto na projektowanych przejściach dla pieszych zamontować: 

 Hybrydowe lampy solarne o parametrach zgodnych z dokumentacją budowlaną  szt = 4, 
 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.: 

 Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa 
drogowego (drogi gminne – nieodpłatne), 

 Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 
rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

 Zutylizować materiały z rozbiórki  w tym ziemie z wykopów jako odpad, 

 Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

 W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych 
urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp., 

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

 Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną, 

 Wykonać odbiór skrzyżowań proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK, 

 Przedłożyć Zamawiającemu kpl. dokumentów (tzw. Operat kolaudacyjny branży drogowej) 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.  

    
      Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie. 
 

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się w  strefie archeologicznej, brak nadzoru 
archeologicznego. 
 

      Miejsce wywozu i utylizacji  ziemi – Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.   

      Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych                          
i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją.  
 
      Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
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      Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
       

Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000 - 7  - roboty budowlane, 
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45233000 - 9  - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
                            autostrad, dróg, 
45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu, 
45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg, 
45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych, 
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

      Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

 Utwardzenie i wzmocnienie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej, betonu asfaltowego, 
kruszywa łamanego, krawężników, oporników, obrzeży, płyt ażurowych, ścianek oporowych typu 
„L”,  itp. na podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie i wzmocnienie  skarp, poboczy),  

 Wykonanie robót ziemnych, 

 Montaż lamp solarnych w celu doświetlenia ścieżki pieszej, 

 Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych 
i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, woda itp.), 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

         Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  
z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne. 

         Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba 
oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 
 


