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Zatacznik nr 4 do SWZ

Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych w Wiecborku”
Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste
Sepolenskiego znak sprawy: AB.6740.99.2025 z dnia 30.07.2025r.

Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3, obreb Nr 0003 Wiecbork, gm. Wiecbork,

powiat sepolenski, woj. kujawsko-pomorskie.

Zakres prac to roboty branzy budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. Ponadto zadanie

obejmuje roboty rozbidrkowe i czesciowg wymiane gruntu pod posadowienie obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku oraz zakres robot budowlanych:

1) proj. powierzchnia zabudowy — 386,97mz2,

2) proj. powierzchnia uzytkowa budynku — 301,29m2,

3) proj. kubatura rozbudowy — 1 780,00m3,

4) proj. wysoko$¢ budynku — 4,60m,

5) liczba kondygnacji naziemnych — 1,

6) proj. dach budynku — stropodach ptaski, pokrycie - membrana,

7) technologia — zelbetowa, murowana,

8) proj. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych
(zapewnienie toalety dostepnej dla osdb niepetnosprawnych, pomieszczenia bez progéw, na jednej
wysokosci ptaszczyzny podtog),

9) proj. roboty rozbidrkowe:

— rozebranie budynkéw gospodarczych o konstrukcji murowanej, zelbetowej i stalowej,
natomiast tzw. blaszaki rozbierze inwestor we wtasnym zakresie,

— rozebranie kostki betonowej i kraweznikdw betonowych kolidujgcych z inwestycja,
Ponadto na czas budowy:

— demontaz 2 szt. lamp parkowych,

— zabezpieczenie i rozebranie istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajacej pod
budynkiem i w jego bliskim sgsiedztwie (rury PCV fi 200 i fi 400),

— zabezpieczenie i rozebranie istniejgcej instalacji elektrycznej nn. przebiegajacej
w bliskim sgsiedztwie budynku,

10) proj. roboty ziemne:

— wymiana gruntu pod projektowanym budynkiem,

- wykopy pod przytacza wod. — kan., energetyczne (WLZ), sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
wykopy pod kabel - przetozenie istniejgcego kabla energetycznego nn i oswietlenie
parkowe,

11) proj. tereny zielone (humus, trawa),

12) proj. utwardzenie terenu — kostka betonowa w obramowaniu z obrzezy i kraweznikéw betonowych,

13) proj. ogrzewanie wodne podtogowe zasilane proj. powietrzng pompg ciepta 10 kW(A -7W50) —
11,8 kW (A2W35),

14) proj. wentylacja grawitacyjna wraz z klimatyzacjg,

15) proj. instalacja wewnetrzna elektroenergetyczna, telekomunikacyjna w tym UPS o mocy czynnej
3kW T=15min., przeciwwtamaniowa, monitoringu, o$wietlenia awaryjnego i ppoz.,

16) proj. instalacja odgromowa,

17) proj. zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna (WLZ) YAKY 5x50mm2 L=23,09m,

18) proj. przytagcze wodociggowe PE fi 63 mm L= 69,40m,

19) proj. przytacze sanitarne PCV fi 160 mm L= 31,00m wraz z modernizacjg przepompowni
przydomowej $ciekdw — wymiana pompy wraz ze stopg, zasilanie trzyfazowe, Q do 12,5m3/min,
H podnoszenia do 21,00m, Moc pobierania z sieci ca 2,56 kW,

20) proj. zewnetrzna instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej PCV fi 200 L= 43,17m wraz
z 3 szt. studni rewizyjnych PP fi 425,

21) proj. instalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kW,
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. Branza budowlana:

1.1. Projektowane rozwigzania budowy obiektu:

a) Wymiana istniejgcego gruntu na podsypke piaszczysto - zwirowg na gtebokos¢ ca 4,00m pod proj.
ptytg fundamentowgq oraz na szer. 2,00 m ponad krawedz ptyty fundamentowej,

b) Podktad betonowy z betonu C8/10 gr. 10cm na catosci projektowanego budynku,

c) Plyta fundamentowa zbrojona — wylewana z betonu C25/30 grubosci 40 cm na catosci
projektowanego budynku,

UWAGA !!!!! cato$¢ wykonac zgodnie z projektem - branza konstrukcyjna,

d) Sciany fundamentowe — bloczki betonowe, izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma -
zgodnie z projektem - branza konstrukcyjna,

e) Sciany naziemne — bloczki wapienno — piaskowe/bloczki silikatowe, ocieplenie — styropian/wetna
mineralna gr. 20cm; tynk zewnetrzny cienkowarstwowy + boniowanie, malowanie zewnetrzne —
farba silikonowa, kolor do ustalenia z inwestorem; tynk wewnetrzny — cementowo — wapienny,
nastepnie gtadz szpachlowa, malowanie — farba lateksowa i ptytki ceramiczne,

f) Nadproza, wience — zelbetowe prefabrykowane oraz strunobetonowe; wience — zelbetowe,

g) Dach — stropodach, zelbetowy, styropian, pokrycie — membrana,

h) Kominy wentylacyjne — systemowe w postaci ksztaltek ceramicznych,

i) Izolacja termiczna — wetna mineralna/styrodur gr. 15 cmi 20 cm,

j) Izolacja przeciwwilgociowa $cian, fundamentéw, posadzek — folia PCV/PE izolacja powtokowa,

k) Wykonczenie zewnetrzne budynku:

— $ciany — tynk cienkowarstwowy + bonowanie i malowanie farba silikonowa (kolor do uzgodnienia

Z inwestorem),

[) Stolarka okienna — profil PCV w kolorze (uzgodni¢ z inwestorem biaty/grafit/braz), okna
wyposazone w nawiewniki; parapety wewnetrzne z ptyt PCV lub konglomeratu; parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze stolarki okiennej, w czesci holu
otwory okienne — luksfer fugowany (kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa),

m) Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa o profilu cieptym (kolor uzgodni¢ z inwestorem
biaty/grafit/braz),

n) Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana/PCV kolor biaty lub siwy, pétmat,

0) Utwardzenie terenu:

—Doprowadzenie rozebranej czesci utwardzenia i parkingu do stanu pierwotnego — utozenie nowej
kostki betonowej imitacja stary bruk kolor melanz gr. 8cm (pow. 251,80m2) na podsypce
cementowo pisakowej 1:4 gr. 3cm nastepnie na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwigzanych
C90/3 gr. min. 20cm i w-wy gruntocementu C3/4 gr. min. 15cm; obramowanie — nowe krawezniki
betonowe 15x30 na fawie betonowej z oporem (L=125,90m),

—Utwardzenie czesci nowego wjazdu i chodnika przy wejsciu do budynku oraz miejsca na odpady
state — utozenie nowej kostki betonowej imitacja stary bruk kolor melanz gr. 8cm (pow. 60,25m2)
na podsypce cementowo pisakowej 1:4 gr. 3cm nastepnie na podbudowie z mieszanki kruszyw
niezwigzanych C90/3 gr. min. 20cm i w-wy gruntocementu C3/4 gr. min. 15cm; obramowanie —
nowe krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem (L= 21,90m); chodnik i miejsce
na odpady state — nhowe obrzeza betonowe 30x8 na fawie betonowej (L=14,00m),

p) Tereny zielone:

—humusowanie gr. min. 10cm i obsianie terenu trawg — 150,00m2,

q) Posadzki i oktadziny podtogowe:

—Pomieszczenia biurowo — gospodarcze i korytarz - ptytki ceramiczne/gres szkliwiony
antyposlizgowe, kolor i wielkoé¢ — uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonczenia wnetrz —
wymiary 60x60 imitacja marmur lub 120x18,50(20,00) forma — imitacja drewnianego panela
podtogowego — doktadna wielko$¢ i kolor do ustalenia z inwestorem na etapie montazu,

—Pomieszczenia mieszkalne — panele winylowe wodoodporne lub ptytki ceramiczne/gres szkliwiony
antyposlizgowe kolor i wielkos¢ — uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonczenia wnetrz —
zalecane wymiary 120x18,50(20,00) forma — imitacja drewnianego panela podiogowego -
doktadna wielkos¢ i kolor do ustalenia z inwestorem na etapie montazu,

r) Oktadziny Scienne (WC i kuchnia) — ptytki ceramiczne tazienka - wymiary 30X60 kuchnia 30x60
lub cegietka — doktadna wielkos¢ i kolor do ustalenia z inwestorem na etapie montazu,
s) Sufity — podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych odporne na wilgoc,
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t) Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami szt. 3 — blacha stalowa
ocynkowana powlekana PVC kolor grafit/braz,
1.2. Pozostate roboty budowlane i wyposazenie obiektu budowlanego:

—transport i utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu budowlanego, stali, drewna i ptyt azbestowych
(odpad),

—montaz i demontaz rusztowan,

—pojemniki na odpady state zewnetrzne segregacja min. 120 | — szt. 3 (szklo, plastik, zmieszane),

—pojemniki na odpady state 3| do WC i pom. biurowe — szt. 10,

—szczotki do WC — szt. 4,

—podaijniki papieru toaletowego — szt. 4,

—dozowniki recznikdéw papierowych — szt. 2,

—dozowniki mydta — szt. 2,

—uchwyty dla 0s6b niepetnosprawnych (3 kpl. do umywalki i 3 kpl. do miski ustepowej),

—gasnice ppoz. — szt. 3,

—lustra — szt. 4 w tym trzy uchylne dla niepetnosprawnych,

—wycieraczka zewnetrzna stalowa ocynk — szt. 2,

2. Branza sanitarna: wod.— kan., c.0., wentylacyjna z klimatyzacja:
2.1. W ramach robét nalezy przeprowadzic i wykona¢:
a) Roboty montazowe br. sanitarnej:
—instalacje c.o.,
—instalacje wod.- kan.,
—instalacje wentylacyjna i klimatyzacje,
b) Roboty towarzyszace ogdinobudowlane:
—kucie, przekucia, bruzdowanie, izolacja.
2.2, Projektowane rozwiagzania techniczne:

a) Przylacze wodociggowe PE fi 63 mm L= 69,40m,

b) Przylacze sanitarne PCV fi 160 mm L= 31,00m wraz z modernizacjg przepompowni przydomowej
$ciekdw — wymiana pompy wraz ze stopg, zasilanie trzyfazowe, Q do 12,5m3/min, H podnoszenia
do 21m, Moc pobierania z sieci ca 2,56 kW,

Cc) Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z PCV fi 200 L= 43,17m wraz z 3 szt. studni
rewizyjnych PP fi 425 dla odprowadzenia wdéd opadowych z rynien i rur spustowych proj. Budynku

d) Wymiana istniejgcej sieci kan. deszczowej przebiegajacej pod budynkiem (PCV fi 400 i PCV fi 200)
(np. zastosowac rury przepustowe z polietylenu o duzej gestosci (HDPE) przeznaczone do budowy
rurociggdw ochronnych w warunkach specjalnych — rury pod budynkiem utozy¢ w jednej catosci,
tj. HDPE fi 400 = L catkowite 24,00m wraz ze studniami betonowymi rewizyjnymi fi 1000 = szt
4 oraz HDPE fi 200 = L catkowite 12,00m wraz ze studniami betonowymi rewizyjnymi fi 500 =
szt. 2. Nowe rury kanalizacyjne (sie¢ kanalizacji deszczowej) dodatkowo utozy¢ w rurze ochronnej
Z pierscieniami dystansowymi.

e) Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej:

—rury PP,
—ciepfa woda - pompa ciepta z modutem hydraulicznym i wbudowanym zasobnikiem CWU
0 poj. 300 dm3,
f) Instalacja kanalizacji sanitarnej:
—rury PP/PCV, w posadce dodatkowo wzmocnione np. PCV — U,
g) Instalacja c.o.:
—zasilanie w ciepto — powietrzna pompa ciepta o mocy 10 kW (A -7W50) — 11,8 kW (A2W35),
z m. in. grzatkg elektryczng o mocy 6kW, zbiornikiem buforowym o poj. 100I, podgrzewaczem
cwu o poj. 300l; elementy grzejne — wodne ogrzewanie podtogowe, zabezpieczenie przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych glikolem propylenowym o stezeniu 30%; przewody c.o.
z rur ze stali weglowej ocynkowanej oraz ogrzewanie podtogowe z rur wielowarstwowych,

h) Instalacja klimatyzacji:

—indywidualne uktady klimatyzacji zgodnie z projektem wykonawczym (System Split i Multisplit),

i) Instalacja wentylacji:
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—grawitacyjna (otwory wentylacyjne w sufitach, scianach z wywiewnikami dachowymi, nawietrzniki
w ramach okiennych, kratki transferowe w drzwiach),
j)  Armatura sanitarna i ceramika:
—petna, zgodnie z dokumentacjg techniczng (zlewozmywaki z bateriami osadzone w szafkach;
umywalki z bateriami osadzone w szafkach w tym dla niepetnosprawnych; ustepy podwieszane
z deskami wolnoopadajgcymi w tym dla osdb niepetnosprawnych; pisuary; prysznice w kpl.
z brodzikiem, kabing i baterig).

3. Branza elektroenergetyczna, teletechniczne (w tym przeciwwlamaniowa,
monitoringu, oswietlenia awaryjnego i ppoz., RTV):
3.1. W ramach robét nalezy przeprowadzi¢ i wykonac:
a) Roboty montazowe:
— wykonanie WLZ (YAKY 5x50mm2 L=23,09m),
- montaz lamp parkowych, ktére zostaty zdemontowane na czas budowy, materiat
z odzysku — kpl. 2,
— ulozenie nowej instalacji nn w zamian za demontaz istniejgcej (kolizja z proj.
budynkiem) L= 45,00m,
— wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazdek wtyczkowych,
- wykonanie instalacji sitowej do zasilania urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,
— wykonanie instalacji odgromowej,
— wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kW,
— wykonanie instalacji sygnalizacji wkamania,
— wykonanie monitoringu,
- wykonanie o$wietlenia awaryjnego,
— wykonanie instalacji ppoz.,
— wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w tym UPS o mocy czynnej 3KW T= 15min,
— wykonanie instalacji RTV wraz z montazem anteny do telewizji naziemnej, itp. — szt. 2.
b) Roboty towarzyszace ogéinobudowlane:
—roboty ziemne, kucie, przekucia, bruzdowanie.

Pozostate obowiazki Wykonawcy, ktore objete sg ceng kontraktowa:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

- Zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozy¢
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

—Zabezpieczy¢ materiat z odzysku bedacy na stanie ksiegowym Gminy - materiaty te stanowiag
wiasnos$¢ Gminy Wiecbork,

—Zutylizowaé pozostate materiaty z rozbiorki jako odpad,

—Zapewni¢ kompleksowa obstuge geodezyjng,

—W przypadku kolizji z urzadzeniami np. telekomunikacyjnymi, energetycznymi itp. zapewni¢ staty
nadzor,

—Oznakowac budowe na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna).

b) po zakonczeniu robdt nalezy rowniez, m.in.:

—Wykona¢ badanie wody,

—Wykona¢ badanie i pomiardw instalacji elektrycznych, odgromowych, wodno-kan. i c.o.,

—Wykona¢ proby szczelnosci sieci,

—Przedlozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatow do stosowania w budownictwie,

—Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna,

—Wykona¢ odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem jezeli takie istnieja,

—Wykona¢ $wiadectwo charakterystyki energetycznej,

—Uzyskac pozytywne opinie odbiorowe jednostek opiniujgcych (m.in. straz, sanepid),

—Oznakowac przedmiot zamoéwienia znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony ppoz.,
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—Opracowac instrukcje bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla budynku CUS,
—-Zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepoélnie Krajenskim)

o zakonczeniu budowy i uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Wycene nalezy opracowac w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacje projektowe oraz zakres robdt wynikajgcy z wtasnej kalkulacji robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych nieobjetych dokumentacjg. Zatgczony przedmiar robdt jest jedynie materiatem
pomochiczym do dokonania wyceny przedmiotu zamowienia.

UM i Osrodka Zdrowia — wzmozony ruch 0sob pieszych i samochoddw osobowych. Wobec powyzszego
na czas realizacji zadania nalezy zapewni¢ bezpieczng i swobodng komunikacje do budynkéw.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Teren objety inwestycja nie podlega strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Miejsce wywozu ziemi i gruzu oraz pozostatych odpadéw — Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie.
Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
posiada niezbedne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamdwienia.

Termin wykonania zamoéwienia:

Termin realizacji zamdwienia wynosi: 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu z PINB w Sepdlnie Kraj oraz podpisaniem
przez Wykonawce i Inwestora bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét

budowlanych.

Oznaczenie wg Wspdlnego Slownika zamowien (CPV):

45000000 — 7 - Roboty budowlane

45111300 — 1 - Roboty rozbidrkowe

45111200 — 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300 — 4 - Betonowanie

45262310 — 7 - Zbrojenie

45410000 — 4 - Tynkowanie

45262500 — 6 - Roboty murarskie i murowe

45260000 — 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261320 — 3 - Ktadzenie rynien

45443000 — 4 - Roboty elewacyjne

45442100 — 8 - Roboty malarskie

45223100 — 7 - Montaz konstrukcji metalowych

45421160 — 3 - Instalowanie wyrobdw metalowych

45431200 — 9 - Ktadzenie glazury

45421131 — 1 - Instalowanie drzwi
45421132 — 8 - Instalowanie okien
45400000 - 1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45233250 — 6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45112710 — 5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45320000 — 6 - Roboty izolacyjne

45262100 — 2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45311200 - 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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S§B.271.10.2025 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE —
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W WIECBORKU

45316000 — 5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45312310 — 3 - Ochrona odgromowa

45314000 - 1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45312000 — 7 - Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45300000 — 0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000 - 6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 — 7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000 — 3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45312000 — 7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

42511110 - 5 - Pompy grzewcze

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktdérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamoéwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robdt
stanowigcych przedmiot zamoéwienia podstawowego.
Zakres niniejszych zamdwien stanowi¢ beda:

1) roboty budowlane obejmujace w szczegdlnosci:

—roboty rozbidrkowe,

—roboty betonowe,

—roboty zbrojarskie,

—roboty murarskie,

—roboty ziemne w tym niwelacja terenu, humusowanie i obsianie trawa,

—utwardzenie terenu,

—wykonanie $cianek dziatowych,

—utozenie tynkéw, sufitdw podwieszanych,

—malowanie,

—wykonanie posadzek i oktadzin podtdg i Scian z ptytek, paneli podtogowych

—roboty murarskie,

—termomodernizacja budynku.

2) roboty elektryczne i teletechniczne obejmujace w szczegdlnosci:

—montaz opraw oswietleniowych,

—montaz przewodow n.n.,

—montaz sygnalizatorow alarmowych, wentylatoréw, wytgcznikéw pradowych, gniazd wtykowych,

teletechnicznych oraz pozostatej instalacji TP, TV.

3) roboty sanitarne obejmujace w szczegdlnosci:

—montaz instalacji c. 0., wod.- kan. , deszczowej oraz armatury i ceramiki sanitarnej,

—montaz wentylacji i klimatyzacji.

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamowienia z wolnej reki.
Zamowienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktérym Zamawiajgcy udziela zamoéwienia po
negocjacjach tylko z jednym Wykonawcg. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamdwienia, tj. zawarcie
umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a nastepnie negocjacjami
Zamawiajgcego z Wykonawcg. Negocjacje dotyczy¢ beda przede wszystkim oferowanej przez
Wykonawce ceny oraz warunkdw realizacji zamowienia i warunkdw przysztej umowy
o zamdwienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamdwien, o ktdrych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie $rodki finansowe.




