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Opis zadania

Remont pomieszczen w cze¢sci budynku Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wiecborku
1. Dane ogélne

1.1. Inwestor: Gmina Wigcbork ul. Mickiewicza 22, 89 — 410 Wiecbork

1.2. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1: 500,
- Wizja w terenie,

- Wlasciwe akty prawne,

1.3. Zakres opracowania

Remont zostat zdefiniowany w art. 3 pkt 8 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U z 2024r., poz. 725 ze zm.), jako wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Wobec powyzszego prace objete zamoOwieniem nie wymagajg uzyskania Pozwolenia na
budowg oraz Zgtoszenia robdt wlasciwemu organowi. Zakres prac przewidzianych w ramach
przedmiotowego przetargu jest zakwalifikowany jako roboty remontowe.

Calosciowo przedsiewzigcie obejmuje remont obiektu uzytecznosci publicznej, tj.:
czgsci pomieszczen Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Jozefa Hallera 22 w Wiecborku. Zakres
planowanych do realizacji prac obejmuje prace remontowe br. ogdlnobudowlanych,
sanitarnych 1 elektrycznych w tym teletechnicznych zlokalizowanych na paterze w/w obiektu.
Lokalizacja dz. Nr ew. 316/1 1 316/2 ob. 0002 Wiecbork, powiat sgpolenski, woj. kujawsko —
pomorskie.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nast¢pujacej kategorii robot:

- przygotowawczych,

- zabezpieczajacych,

- rozbidrkowych,

- murarskich (betonowych i tynkarskich),

- plytkarskich,

- malarskich,

- elektrycznych,



teletechnicznych,
sanitarnych,

wykonczeniowych.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntdéw dziatka objeta opracowaniem jest

zakwalifikowana jako Bi.

Charakterystyczne parametry techniczne biblioteki:

catkowita powierzchnia pomieszczen —235,15m2,
obiekt jednokondygnacyjny,
wysokos$¢ max. obiektu —do 4,30m,

obiekt bedzie przystosowany dla osdb niepetnosprawnych

1.5. Zagospodarowanie projektowane:

Przedmiotowe zadanie obejmuje prace remontowe br. budowlanej, sanitarnej

i elektrycznej w tym teletechnicznej w n/w pomieszczeniach wraz z przystosowaniem

obiektu dla osob niepelnosprawnych, tj. wyposazenie obiektu w schodolaz gasienicowy:

Biuro nr 1.2, Magazyn 1.6. i Magazyn 1.3 :

1) Roboty branzy budowlanej
rozbiodrka starej podtogi drewnianej wraz z zerwaniem wyktadziny PCV P= 21,22m2,
wyrownanie posadzki masa betonowa grubosci ca 4 cm P=26,07m2,
montaz ptytek podtogowych antyposlizgowych P=26,07m2,
montaz listew poliuretanowych podtogowych h= 8cm L= 26,92m,
demontaz i ponowny montaz lamp o$wietleniowych — materiat istniejacy Ilos¢ = 4kpl,
demontaz drzwi wewnetrznych wraz z futrynami Ilo$é = 3kpl,
montaz drzwi nowych Ilo§¢ = 3kpl,
demontaz okien PCV Ilos¢ = 4kpl,
montaz nowych okien PCV wraz z obrobieniem (wewnatrz i zewnatrz budynku, tj.
szpachlowanie i malowanie Ilo$¢ = 4kpl,
demontaz parapetow zewnetrznych stalowych Ilos¢ = 4kpl,
skucie parapetdéw wewnetrznych betonowych Ilosé = 4kpl,
montaz nowych parapetow zewnetrznych stalowych powlekanych PCV kolor antracyt
Ilos¢ = 4kpl,

montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu Ilo$é = 4kpl,
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przekucia przez $ciany gr. 30cm Ilosé = 4 szt,

przygotowanie tynkow wewnetrznych pod malowanie, tj. zeskrobanie elementow
luznych (farba , tynk), uzupetnienie masg tynkarska oraz szpachlowsa, oczyszczenie

1 zagruntowanie catosci tynkow wewnetrznych (sufit 26,06m2+sciany 95,82m?2)
P=121,88m2,

malowanie dwukrotne tynkoéw wewnetrznych (sufit + S$ciany) farbg emulsyjna
P=121,88m2,

przygotowanie oraz malowanie elementow drewnianych (podcigg i stup) 0,10m2
Ilos¢ = 1kpl,

wywoz 1 utylizacja gruzu V= 0,26m3,

Korytarz nr 1.1 :

1) Roboty branZy budowlanej

przekucia przez $ciany gr. 30cm Ilos¢ = 4 szt,

przygotowanie tynkow wewnetrznych pod malowanie, tj. zeskrobanie elementow
luznych (farba , tynk), uzupetienie masa tynkarska oraz szpachlowa, oczyszczenie

1 zagruntowanie cato$ci tynkéw wewnetrznych (sufit 6,70m2 + $ciany 37,64m?2)
P=44,34m2,

malowanie dwukrotne tynkéw wewnetrznych (sufit + S$ciany) farbg emulsyjng
P=44,34m2,

wywoz i utylizacja gruzu V= 0,15m3

Korytarz 1.8 :

1) Roboty branzy budowlanej:
demontaz drzwi wewnetrznych wraz z futrynami Ios¢ = 1kpl,
montaz drzwi nowych Iles¢ = 1kpl,
rozebranie starych drewnianych schodéw P=3,00m2,
skucie plytek podtogowych P=4,20m2,
wyrownanie posadzki masa betonowa grubosci ca lcm P=4,20m2,
montaz ptytek podtlogowych antyposlizgowych P=4,20m2,
montaz listew poliuretanowych podtogowych h= 8cm L= 6,00m,
wymurowanie z bloczkow betonowych schodow V= 0,44m3,
montaz ptytek podtogowych antyposlizgowych P=3,00m2,

montaz listew poliuretanowych podtogowych h= 8cm L= 4,50m,



przygotowanie tynkow wewnetrznych pod malowanie, tj. zeskrobanie elementow
luznych, uzupetnienie masg tynkarskg ubytkow oraz wymurowanych $cianek
dzialowych, szpachlowanie calo§ciowe §cian masg szpachlowg wraz z oczyszczeniem
1 zagruntowanie calo$ci tynkéw wewngtrznych (sufit 6,80m2 + $ciany 24,82m2)
P=31,62m2,

malowanie dwukrotne tynkow wewnetrznych (sufit + S$ciany) farbg emulsyjna
P=31,62m2,

wywoz 1 utylizacja gruzu V= 0,21m3,

zakup, dostawa i montaz schodotaz gasienicowego dla 0sob niepetnosprawnych wraz

z bezptatng obstuge serwisowa schodotazu w ramach udzielonej gwarancji Ilo§¢ = 1 szt.

WC dla niepetnosprawnych + damskie 1.9:

1) Roboty branzy budowlanej
skucie plytek podtogowych P=4,11m2,
skucie plytek §ciennych P= 8,34m2,
demontaz catkowita armatury (bateria przeptywowa, umywalka, ustep) Ilos¢ = 3 szt,
demontaz rurociggéw stalowych L= 3,00 m,
demontaz podej$¢ odptywowych z PCV fi 50 Ilo§é = 1 szt,
demontaz podejs¢ odptywowych z PCV fi 50 Ilos¢ = 1 szt,
demontaz grzejnika Ilo§¢ = 1 szt,
demontaz pozostalego wyposazenia (dozownika na mydto, podajnika na reczniki,
wentylatora) Ilo§¢ = 3 szt,
demontaz z muru drzwi wewnetrznych Ilos¢ = 2 szt,
rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo — wapiennej P=11,02m2,
demontaz oswietlenia Ilos¢ = 1 szt,
demontaz wylacznikéw pradowych Ilo§é = 1szt,
wyrownanie posadzki masg betonowg grubosci ca lcm P=4,11m2,
montaz ptytek podtogowych antyposlizgowych P=4,11m2,
cokoliki ptytkowe h= 8cm L= 7,80m,
Scianki dzialowe z bloczkéw suporeks gr. 12cm P=9,00m2,
ulozenie nadprozy prefabrykowanych L=1,00m,
obudowa $cienna ustgpu podwieszanego ptytami karton — gips na ruszcie metalowym

oraz rury PCV kanalizacyjnej podsufitowej P=3,50m2,



tynk wewnetrzny na zaprawie cem. piaskowej P=9,00m2,
montaz ptytek §ciennych P=17,00m2,
przygotowanie tynkow wewnetrznych pod malowanie, tj. zeskrobanie elementow
luznych, uzupelienie masg tynkarska ubytkdéw, szpachlowanie cato$ciowe $cian
1 sufitow masg szpachlowg wraz z oczyszczeniem i1 zagruntowaniem catosci tynkow
wewnetrznych (sufit 4,1 1m2 + $ciany 8,51m2) P=12,62m2,
malowanie dwukrotne tynkoéw wewnetrznych (sufit + S$ciany) farba emulsyjna
P=12,62m2,
montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych min. ,,90” Ilo$¢ =1kpl,
wywoz i utylizacja gruzu V= 1,65m3.

2) Roboty branzy elektrycznej
kucie bruzd pod kabel n.n. (7,50m nowa instalacja i 2,5m stara instalacja) L=10,00m,
tynkowanie bruzd wraz ze szpachlowaniem L=10,00m lub P=2,00m2,
montaz lampy oswietleniowej (plafon) nowej wraz z wylacznikiem 1 puszkami
podtynkowymi + dodatkowe nowe okablowanie n.n. 7,50m, tj. podejscia pod
podiaczenie przeptywowego podgrzewacza wody, o$wietlenia, wylacznika)
Ilos¢ = 1kpl,
montaz przeplywowego pogrzewacza wody pod umywalka 230 V Ilo$¢ = 1kpl,
montaz nowego wentylatora elektrycznego Ilos¢ = 1kpl,
wywoz 1 utylizacja gruzu V= 0,10m3.

3) Roboty branzy sanitarnej
kucie bruzd pod instalacje wod. — kan. 1 c.o. L= 14,70m,
tynkowanie bruzd wraz ze szpachlowaniem L=14,70m lub P=3,00m2,
montaz rurociggow z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych L= 10,00m,
wykonanie podej$¢ i montaz zawordéw Ilos¢ = 6 szt,
montaz umywalki wraz z bateria dla osob niepetnosprawnych Ilo§¢ = 1kpl,
montaz ustepu dla niepetnosprawnych Ilos¢ = 1kpl,
montaz rurociggdw PCV z podejsciem fi 50 L= 3,50m,
montaz rurociggéw PCV z podejéciem fi 110 Ilosé = 1,20m,
montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych Ilo$¢ =2 szt,
montaz grzejnika stalowego Ilo§é =1 szt,

montaz lustra uchylnego dla niepetnosprawnych Ilo§¢ = 1 szt,



—  wywoz 1 utylizacja gruzu V= 0,15m3.

WC meskie 1.11 oraz przedsionek 1.10 :

1) Roboty branzy budowlanej

— skucie plytek podtogowych P=3,30m2,

— skucie plytek sciennych P= 8,55m2,

— demontaz catkowita armatury (bateria przeptywowa, umywalka, ustep) Ilo$¢ = 3 szt,

— demontaz rurociggdéw stalowych L= 3,00 m,

— demontaz podej$¢ odptywowych z PCV fi 50 Ilosé = 1 szt,

— demontaz podej$¢ odptywowych z PCV fi 50 Ilosé = 1 szt,

— demontaz grzejnika Ilosé = 1 szt,

— demontaz pozostalego wyposazenia (dozownika na mydto, podajnika na reczniki,
wentylatora elektrycznego) Ilo$¢ = 3 szt,

— demontaz z muru drzwi wewnetrznych Ilos$¢ = 2 szt,

— rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo — wapiennej P=5,12m2,

— demontaz o$wietlenia Ilos§¢ = 1 szt,

— demontaz wylacznikow pradowych Ilosé¢ = 1szt,

— wyrdéwnanie posadzki masg betonowg grubosci ca 1cm P=3,30m2,

— montaz ptytek podlogowych antyposlizgowych P=3,30m2,

— cokoliki ptytkowe h= 8cm L= 7,00m,

— ulozenie nadprozy prefabrykowanych L= 1,00m,

— obudowa $cienna ustgpu podwieszanego ptytami karton — gips na ruszcie metalowym
oraz rury PCV kanalizacyjnej podsufitowej P=2,50m2,

— tynk wewngtrzny na zaprawie cem. - piaskowej P=8,00m2,

— montaz ptytek $ciennych P=15,50m2,

— przygotowanie tynkéw wewnetrznych pod malowanie, tj. zeskrobanie elementow
luznych, uzupelnienie masg tynkarska ubytkow, szpachlowanie calosciowe S$cian
1 sufitbw masg szpachlowa wraz z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem catosci tynkow
wewnetrznych (sufit 3,30m2+ $ciany 7,50m2) P=10,80mz2,

- malowanie dwukrotne tynkéw wewngtrznych (sufit + S$ciany) farba emulsyjna
P=10,80m2,

— montaz drzwi wewngtrznych plycinowych min. ,,90” Ilo§é =1kpl,

— montaz kabiny sanitarnej WC HPL Ilo$¢ = 1kpl.



wywoz 1 utylizacja gruzu V= 1,37m3.
2) Roboty branzy elektrycznej
kucie bruzd pod kabel n.n. L=7,50m,
tynkowanie bruzd wraz ze szpachlowaniem L=7,50m lub P=1,50m2,
montaz lampy oswietleniowej (plafon) nowej wraz z wylacznikiem 1 puszkami
podtynkowymi + dodatkowe nowe okablowanie n.n. 7,50m, tj. podejscia pod
podiaczenie przeptywowego podgrzewacza wody, o$wietlenia, wylacznika)
Ilos¢ = 1kpl,
montaz przeptywowego pogrzewacza wody pod umywalka 230 V Iles¢ = 1kpl,
montaz nowego wentylatora elektrycznego Ilos¢ = 1kpl,
wywoz i utylizacja gruzu V= 0,08m3.
3) Roboty branzy sanitarnej
kucie bruzd pod instalacje wod. — kan. L=14,70m,
tynkowanie bruzd wraz ze szpachlowaniem L=14,70m lub P=3,00m2,
montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych L= 10,00m,
wykonanie podej$¢ 1 montaz zaworow Ilos¢ = 6 szt,
montaz umywalki wraz ze szafkg podwieszang (szuflada) Ilos¢ = 1kpl,
montaz ustepu podwieszanego Ilosé¢ = 1kpl,
montaz rurociggdw PCV z podejsciem fi 50 L= 3,50m,
montaz rurociggéw PCV z podejsciem fi 110 Ilo§¢ = 1,20m,
montaz grzejnika stalowego Ilos¢ =1 szt,
montaz lustra Ilos¢ = 1 szt.

wywoz 1 utylizacja gruzu V= 0,40m3.

Korytarz 1.4 :

1) Roboty branziy budowlanej:
demontaz z muru drzwi wewnetrznych Ilo$¢ =1 szt,
demontaz z muru drzwi zewngtrznych Ilosé = 1 szt,
montaz drzwi nowych wewnetrznych EI30 wraz z obrobieniem z obydwdch stron
(szpachlowanie i malowanie wneki drzwiowej) Ilo$¢ =1 szt,
montaz drzwi nowych zewngtrznych wraz z obrobieniem z obydwoch stron, tj.

wewnatrz i zewnatrz budynku (szpachlowanie i malowanie wne¢ki drzwiowe))

Tloéé = 1kpl,



Sala 1.14:
1) Roboty branzy budowlanej:
— demontaz z muru drzwi zewngetrznych Ilo$¢ = 1 szt,
— montaz drzwi nowych zewnetrznych wraz z obrobieniem z obydwoch stron, tj.
wewnatrz 1 zewnatrz budynku (szpachlowanie 1 malowanie wngki drzwiowej)
Ilos¢ = 1kpl,

Pracownia multimedialna 1.15:

1) Roboty branzy budowlanej:

— kucie bruzd pod ukrycie rur zasilajacych c. 0. L=6,50m,

— tynkowanie bruzd L=6,50m lub P=1,30m2,

— demontaz istniejacych rur stalowych zasilajacych c. 0. L=6,50m,

— montaz nowych rurociggdéw z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych
z podigczeniem do grzejnika L= 6,50m,

— przygotowanie tynkow wewngtrznych pod malowanie, tj. zeskrobanie elementow
luznych, uzupeilienie masa tynkarska ubytkdéw, szpachlowanie cato$ciowe Sciany
P=14,35m2,

— malowanie dwukrotne tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng P= 14,35m2,

— wywoz i utylizacja gruzu V= 0,26m3.

Plyta ;elbetowa pod ksigzkomat:

1) Roboty branziy budowlanej:
— zdjecie kostki betonowej P=1,58m2,
- wykop V=0,47m3,
— ulozenie siatki zbrojeniowej P=1,58m2,

— wylanie betonu V=0,47m3,
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1. 6. Opis techniczny branzy elektrycznej i teletechnicznej rozbudowy sieci strukturalne;j
o szaf¢ GPD, dodatkowe gniazda komputerowe, punkty dost¢gpowe sieci bezprzewodowej,
zasilanie ksiazkomatu i infokiosku, montaz systemu nadzoru wideo wraz z kontrola
dostepu. Rozmieszczenie patrz schemat rozmieszczenia teletechniki

Wyspecyfikowane ~w  projekcie  urzadzenia, materiaty nie  okre$lajg miejsca
pochodzenia materiatbw 1 producenta, stuza wytacznie okre§leniu cech jakos$ciowych,
estetycznych oraz parametréw technicznych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzenia, materialy innych od wyspecyfikowanych
w dokumentacji projektowej (tj. zamiennikdw), pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych 1 wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych
w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
Zakres opracowania

— instalacja kontroli dostgpu — pomieszczenie socjalne i GPD,

— instalacja monitoringu CCTV ,

— instalacja okablowania strukturalnego (w tym sie¢ bezprzewodowa) — odrgbne opracowanie

— zasilanie

Instalacja kontroli dostepu

System kontroli dostgpu (KD) bedzie dziatat na zasadzie klawiatur kodowych
umieszczonych przy kontrolowanych drzwiach. Na pojedynczy punkt kontroli sktadajg sig:
zasilacz buforowy z akumulatorem 17Ah, kontroler przejscia ACCO-KP2 umieszczony
w obudowie, klawiatura numeryczna, przycisk otwierania lub druga klawiatura
numeryczna, elektrozaczep. Elementy systemu potaczy¢ przewodem UTP.  System
kontroli dostepu KD bedzie zainstalowany na wejsciu do pomieszczen socjalnych.

System przewiduje otwieranie ewakuacyjne  wszystkich drzwi na drodze ewakuacyjnej
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z systemu p.poz, za pomocg elementéw kontrolno-sterujgcych rozmieszonych przy kazdych
drzwiach objetych kontrola dostepu.

System umozliwia dowolng rozbudowe w zalezno$ci od potrzeb Uzytkownika obiektu. System
Kontroli Dostgpu powinien wspolpracowa¢ z zamkami w drzwiach (dostarczanymi
w ramach branzy architektonicznej) zamontowanymi na wskazanych przej$ciach
umozliwiajac otwarcie drzwi po naci$nigciu przycisku otwarcia, uzycia pastylki/karty
dostepowej lub wprowadzeniu kodu na klawiaturze kodowej, tak aby zapewni¢ swobodne

przejscie.

Instalacja monitoringu CCTV

Projekt instalacji obejmuje rozprowadzenie przewodow od rozmieszczonych na obiekcie
8 kamer IP telewizji przemystowej do rejestratora cyfrowego umieszczonych w szafie GPD
w pomieszczeniu socjalnym. Jako szafe GPD nalezy ustawi¢ obudowe wysokosci 12U.
W szafie przewidzie¢ miejsce dodatkowe miejsce dla instalacji stacji teletechnicznej — router
dostawcy Internetu, kontroler sieci bezprzewodowej. Schemat instalacji oraz rozmieszczenie
kamer pokazuja rzuty kondygnacji. Potaczenie dla sygnatu wizyjnego z kamer do
rejestratorow wykona¢ przewodem UTP kat. Se. Zasilanie PoE 12V DC dostarczane ze switcha
24 portowego z funkcjg zarzadzania (VLAN). Maksymalna dlugos¢ transmisji dla sygnatu
wynosi 90m. Instalator skonfiguruje switch w zakresie rozdziatu sieci na VLAN dla CCTV
1 sieci komputerowe;.

Kamery nalezy umieszcza¢ wewnatrz budynku w suficie podwieszanym lub bezposrednio na
suficie poprzez uzycie dedykowanych puszek montazowych. W przypadku kamery
zewngtrznej montaz pod stropem z uwzglednieniem widoku na infokiosk 1 wejscie do budynku.
Przewody UTP nalezy uktada¢ na korytach kablowych w cze$ci komunikacyjnej budynku
1 w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach. Przewody UTP zakonczy¢ na patchpanelu
krosowym w szafie GPD.

Na potrzeby obiektu zostang zastosowane kamery w obudowie kopulowej
wandaloodpornej o minimalnych parametrach - — matryca SMP, obiektyw 2.8mm, obudowa
metalowa wandaloodporna, funkcje wykrywania Smart, zasilanie PoE/12V DC
z wbudowanym os$wietlaczem IR lub $wiattem biatym.

Aby obstuzy¢ wszystkie przewidywane kamery nalezy zastosowaé rejestrator cyfrowy 16
kanatowy, 2 sloty na dyski do 10TB, montaz rack, funkcje wykrywania Smart + analiza

obiektow (cztowiek/pojazd/biblioteka twarzy) — Al Search . Rejestratory cyfrowy beda
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pracowaty w trybie quadrupleks czyli réwnoczesny zapis, podglad ,,na zywo”, odtwarzanie
nagran i polaczenie sieciowe. Rejestrator podiaczony do rejestratora umiesci¢ w szatie GPD
umieszczonej w pomieszczeniu socjalnym. Monitor do pogladu zamontowa¢ po ustaleniu
miejsca z Inwestorem (wypozyczalnia lub biuro administracji)

Rejestrator nalezy podtaczy¢ do sieci LAN. Dzigki temu podglad kamer dokona¢ bedzie mozna
poprzez komputer z zainstalowanym oprogramowaniem rejestratora i na telefonie typu
smartfon. Dzigki takiej funkcji istnieje mozliwo§¢ nadawania uprawnien do podgladu
poszczegbdlnych kamer na roznych stanowiskach monitorowania.

Wszystkie kamery 1 potaczenia na patchpanelu oznaczy¢ odpowiednig etykieta ze wskazaniem

numeru zgodnie z informacja na rzucie.

Instalacja okablowania strukturalnego (w tym sie¢ bezprzewodowa)

Projektuje si¢ instalacj¢ okablowania strukturalnego taczaca funkcje okablowania sieci
komputerowej oraz telefonicznej. Centralnym punktem instalacji bedzie szafa dystrybucyjna
zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym. Planuje si¢ montaz 6 podwdjnych gniazd
komputerowych oraz 6 punktéw do podlaczenia bezprzewodowych punktéw dostgpowych.

Zalozenia systemu oraz przyjeta architektura.

— 1lo$¢ stanowisk wynika z projektu technologicznego oraz przewidywanych miejsc dostepu
do mediow rozprowadzanych przez system okablowania strukturalnego, przy czym ostateczna
i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca prac na etapie wykonawstwa
(mozliwe przesunigcia gniazd punktow logicznych ze wzgledu na wewnetrzng aranzacje
umeblowania).

— projektowane okablowanie poziome w budynku obslugiwane jest przez punkt
dystrybucyjny GPD zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym.

— okablowanie poziome prowadzone kablem typu UTP z ostong zewnegtrzng trudnopalng
(LSZH, LSOH) kat.6

— system o minimalnych mozliwosciach transmisyjnych zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami Kat.6 / Klasa E.

Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny PL  oparty zostat na uniwersalnym podwojnym gniezdzie
teleinformatycznym z etykieta opisowa. Gniazdo w wykonaniu natynkowym.

W celu uzyskania maksymalnych parametréw transmisyjnych nalezy zastosowa¢ zakonczenie
kabla (w panelach 1 gniazdach koncowych) na uniwersalnym zlaczu 8-pozycyjnym,

przystosowanym do wspotpracy z drutem miedzianym o $rednicy 0,50 - 0,65mm (24 -
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22 AWG), bedacym elementem kabla 4-parowego konstrukcji UTP . Inwestor dopuszcza
zastosowanie gniazd zarowno beznarz¢dziowych jak 1 gniazd wymagajacych uzycia narzedzi .
Kabel musi spelnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce
specyfikacje.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci polaczenia przede wszystkim powtarzalnych
parametrow, wszystkie ztagcza, zar6wno w gniazdach koncowych jak i panelach musza
by¢ zarabiane beznarzg¢dziowo lub za pomocag standardowych narzedzi instalacyjnych tj.
zgodnych ze standardem zlagcza 110 lub LSA+. Proces montazu winien gwarantowac
najwyzsza powtarzalno$¢. Kabel ten ma spelnia¢ wymagania stawiane komponentom
Kategorii 6 przez obowigzujace specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajac peing
zgodno$¢ =z nizszymi kategoriami okablowania. Przewody okablowania poziomego
prowadzi¢:

- w komunikacji i pomieszczeniach — w korytach kablowych montowanych w przestrzeni
miedzysufitowej lub bezposrednio na $cianie/suficie.

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 porty zawierajace ztacze
RJ45.

Panele uniwersalne powinny posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable
zapewniajace optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie 1 mocowanie kabla.

W fazie projektowej (uruchomienia instalacji) nalezy skonfigurowac porty w panelu tak, aby
spelnialy obecne wymagania kategorii 6/klasy E — wykorzystujac w gniazdach wktadki
pojedyncze 1xRJ45 kat.6 zgodne z PN-EN 50173-1:2009/A1:2010.

Punkt dystrybucyjny

Projektowang instalacj¢ okablowania strukturalnego obstuguje:
— Punkt Dystrybucyjny GPD, w ktéorym zbiega si¢ 18 linii poziomego okablowania
strukturalnego oraz 8 linii okablowania strukturalnego wykorzystanego dla systemu CCTV
- GPD zasili¢ osobnym obwodem zasilania z rozdzielni gtéwnej 2x230V
Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD nalezy doposazy¢ w:

—  1x przelacznik sieciowy zarzadzalny 24-portowy 1U PoE (CCTV + AP),

- Ix przelacznik sieciowy zarzadzalny 16 portowy 1U (LAN),

- 2x patchpanel 24-porty 1U,

- zasilacz awaryjny 1000VA 1U ,

- listwa zasilajaca,
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Siecé bezprzewodowa — objeta osobnym opracowaniem

Zestawienie okablowania wraz z wykuciem bruzd , zatynkowaniem, zaszpachlowaniem
i zamalowaniem farba emulsyjng szerokosci min. 0,20m:
> Kameral :72,3m,
Kamera 2 : 55,3m,
Kamera 3 : 40,3m,
Kamera 4 : 34,6m,
Kamera 5 : 11m,

Kamera 6 : 10,9m,

YV V. V V V V

Kamera 7 : 31,6m,

> Kamera 8 : 29m

Lacznie : 285m

» Gniazdko internetowe 1 : 16,7m,
Gniazdko internetowe 2 : 23,1m,
Gniazdko internetowe 3 : 29,3m,

Gniazdko internetowe 4 : 14,7m,

YV V VYV V

Gniazdko internetowe 5 : 19m,

» Gniazdko internetowe 6 : 24,2m

Lacznie : 127m (x2)

Wykonawca ponadto dostarczy wyniki pomiarow dynamicznych lgcza transmisyjnego
(Permanent ~ Link) wszystkich toré6w transmisyjnych wedlug norm PN-EN 50173-
1:2009/A1:2010.

Zasilanie _n.n. _oraz sie¢ ___komputerowa dla projektowanego _infokiosku

i ksigzkomatu.

UWAGA!!!M Urzadzenie infokiosku oraz ksigzkomatu wraz 2z montazem,
oprogramowaniem, szkoleniem personelu i integracji z systemem bibliotecznym Mak+
zostanie dostarczone przez Inwestora w ramach odrebnej procedury przetargowe;.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy doprowadzi¢ zasilanie n.n. oraz siec
komputerowa do Infokiosku zlokalizowanego na zewnatrz budynku w miejscu wskazanym na
rzucie 1 Ksigzkomatu, ktéry bedzie zlokalizowany w korytarzu obok biura administracyjnego
wewnatrz budynku. Ostateczng lokalizacje nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Zasilanie
doprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni gtéwnej. Podiaczenie do sieci poprowadzi¢ zgodnie

z opisem sieci okablowania strukturalnego bezposrednio do GPD.
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» Gniazdko elektryczne 1 : 14,8m,
» Gniazdko elektryczne 2 : 24,1m

Lacznie : 38,9m
W ramach przedmiotowego zadania nalezy rowniez wykona¢ roboty przygotowawcze
1 wykonczeniowe, m. in.:
- zabezpieczenie sprzetu,
- zabezpieczenie mebli,
- zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;,
- sprzatnigcie terenu po remoncie wraz z wyczyszczeniem stolarki okiennej i drzwiowe;j
oraz zmyciem posadzki,

- wywaoz i utylizacja pozostatych odpadéw rozbidrkowych,

1.7. Strefa ochronny konserwatorskiej

Nad pracami remontowymi nie jest wwmagany nadzor konserwatorski.

1.8. Wplyw inwestycji na Srodowisko z charakterystyka ekologiczna
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z2021r, poz. 2373 ze zm) uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsigwzigc
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Katalog tych przedsigwzig¢¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U.

7 2019r., poz. 1839).

Mjac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja nie jet wymieniona w przytoczonym

powyzej rozporzadzeniu.

Oddzialywanie planowanego remontu nie pogorszy standardu stanu istniejacego. Roboty
beda realizowane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi. Inwestycja nie
przewiduje prowadzenia prac ziemnych a ewnetualne ucigzliwo$ci ograniczane beda do
minimum. W trakcie realizacji robot moze mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu hatasu
spowodowane pracg maszyn, jak 1 zanieczyszczenie pytem i spalinami, nie wplynie to

w istotny sposob na S$rodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn.
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15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen w rozumieniu przepisow
ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow
indywidualnych.

1.9. Wplyw eksploatacji gérniczej - Poza strefa eksploatacji gornicze;j.

1.10. Wycinka drzew - Nie dotyczy
1.11. Informacja o obszarach chronionych

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na §rodowisko jak

tez nie dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia i higieny w otoczeniu $rodowiska.

Ponadto inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000, gdyz
nie jest lokalizowane na tym obszarze oraz nie bedzie wywieralo nan zadnego wptywu.
Miasto Wigcbork, zgodnie z uchwata nr X/229/15 sejmiku Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015t. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550) jest objete
obszarem Krajenskiego Parku Krajobrazowego, co zobowigzuje inwestora do dziatan zgodnych
z przepisami szczegOlnymi. Rozwigzania techniczne projektowanej inwestycji sa zgodne

z w/w uchwatg.
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II. PRZYKEADOWE ELEMENT PRZEWIDZIANE DO MONTAZU:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa El 30 (kolor jasny szary)
Dokladna kolorystyka do uszczegolowienia z inwestorem na etapie
realizacji zadania

Stolarka drzwiowa wewnetrzna (kolor jasny szary)
Dokladna kolorystyka do uszczegolowienia z inwestorem na etapie
realizacji zadania

Stolarka drzwiowa zewnetrzna (kolor antracyt)
Dokladna kolorystyka do uszczegélowienia z inwestorem na etapie
realizacji zadania
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Drzwi otwierane na zewnatrz o grubosci 55Smm wykonane ze stali pokrytej folig dekoracyjna,
odporng na promieniowanie UV. Wypelienie drzwi stanowi plyta z polistyrenu spienionego.
Drzwi wyposazone w dwa niezalezne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce
przeciwwywazeniowe. Posiadajg rowniez uszczelki w o$cieznicy oraz progu.

Okucia w zestawie, klamka, szyld , wktadki, bolce antywywazeniowe, uszczelka w o$cieznicy,
prog niski.

Wspotczynnik przenikania ciepta U (W / m?K) min. 1.5

Izolacja akustyczna (w dB) min. 29

Norma odpornosci na wlamanie (EN 1627: 2011) Nie dotyczy
Grubos¢ skrzydta (w mm) min. 55

Grubo$¢ blachy drzwi (w mm) min 0.5

Typ zamka Na klucz
Ilo$¢ zamkow 2

Ilo$¢ kluczy 5

[lo§¢ zamknigé 2

Stolarka okienna (kolor bialy)
Okna PCYV rozwierno — uchylne trzyszybowe

#
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Parapet wewnetrzny — konglomerat bialy gr. min. 3cm:

\/

Parapet zewnetrzmy — blacha stalowa powlekana PCV kolor grafit
Dokladna kolorystyka do uszczegélowienia z inwestorem na etapie
realizacji zadania

Plytka podlogowa -

Plytki typ gres.
Wilasciwosceti :

barwa: wg wzorca producenta, gat. 1
antyposlizgowo$¢ min. R10,

odpornos$¢ na plamienie - odporne,
mrozoodpornos¢ — nie,

wymiary: 120.00 *17.00 — 20.00* grubos¢ 0,8 -1.1
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos$c i szerokosé: £1,5 mm

grubos¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

$cieralno$¢  min. IV klasa $cieralnosci
Struktura drewna z delikatnym zarysem poheblowanej deski

realizacjq zadania.
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Plytka $cienna:

Wilasciwosci :

- Mrozoodpornos¢: Nie
- Rektyfikacja: Tak

- Grubos¢: min. 10mm
- Gatunek: I

- Szerokos¢: 60

- Dhugos¢: 120

- Rozmiar plytek: duzy
- Ksztalt: prostokat

realizacjg zadania.

Belki nadprozowe L-19

L
WA

Do ich wytwarzania stosowany jest beton B25 (C20/25), ktory mieszamy we
wlasnej betoniarni.

Nadproza L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wymiarach:

e wysoko$¢ 19 cm,
e szeroko$¢ dolnej stopki 9 cm,
e dhugosc¢ 150 cm,

Stuza one do wykonywania nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach
wewngetrznych 1 zewnetrznych.

Nadproza betonowe zbrojone majg dtugos$¢ od 120 cm do 360 cm.

Nadproza z belek L-19 montuje si¢ rOwnoczesnie ze wznoszeniem $cian. Belki nalezy
uktada¢ na $cianach z zachowaniem minimalnej giebokosci oparcia (zalecane 10-15cm).

Przyktady ulozenia belek w $cianach przedstawiaja ponizsze rysunki.
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Kabina sanitarna WC z HPL

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade
z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,,wolne - zajete”. Zawiasy wykonane
zZ tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem (wymagaja okresowego
smarowania smarem grafitowym). Drzwi wykonane z plyty HPL 10mm, w kolorach
standardowych tj bialym, jasnym szarym i waniliowym. Kolor do ustalenia przez
zamawiajacego przed montazem.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SCIANEK SYSTEMOWYCH:

Drzwi wykonane z ptyty HPL 10mm, Profil usztywniajacy przednia $ciang ukryty za
drzwiami. Elementy taczone ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe
oraz przymyki boczne przymocowane do §cian za pomoca profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach z tworzywa
sztucznego.

Drzwi z przymykami o wymiarach:

Catkowita wysoko$¢ zabudowy: 2020mm w tym n6zka 150h

Szerokos¢ zabudowy: 1320 mm

Drzwi: 900 mm

Stan: Nowy
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Schodolaz ggsienicowy dla oséb niepelnosprawnych

Schodotaz  gasienicowy dla o0so6b niepetnosprawnych (LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH)

Przeznaczony do waskich klatek schodowych i1 waskich przestrzeni. Winien pokonywaé
zakrety pod katem prostym oraz pelnym.

Udzwig do 130 kg, ktéry odpowiada wadze osoby transportowanej wraz z wozkiem
inwalidzkim.

Winien by¢ wyposazony min. w: akumulator, tadowarke akumulatora, hamulec
elektromagnetyczny, raczki pokryte antyposlizgowym materiatlem, przycisk stop oraz pasy
bezpieczenstwa. Te wszystkie cechy tego urzadzenia sprawia, ze jego uzytkowanie bedzie
tatwe, bezpieczne oraz niewymagajace wysitku fizycznego osoby pomagajace;.

Maszyna wyposazona w silnik elektryczny o mocy min. 10 - 12 V.

Urzadzenie musi by¢ przeznaczone dla wozka inwalidzkiego

Wentylator lazienkowy

g

Parametry:

Srednica 100mm

Przeptyw powietrza m3/godz. min. 97
Moc ca 14-15W
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Napiecie 230V
Zastosowanie lazienka

Toaleta dla niepelnosprawnych z uchwytami dla niepelnosprawnych
i deska wolnoopadajaca

by
“
|
|
46-48
74-76

Toaleta z deska wolnoopadajaca
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Przykladowe lustro uchylne WC:

L

Przeplywowy podgrzewacz wody pod umywalkowy 230 V

Grzejniki c.o.

Dane techniczne

o grzejnik stalowy plytowy z dodatkowymi elementami konwekcyjnymi,
e Maksymalne ci$nienie robocze: 10 atm.,

e Maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 110 stopni Celsjusza,
o Kolor: RAL 9016,

Zakres dostawy obejmuje:
e zawOr termostatyczny z mocowaniem M30x1,5
e odpowietrznik,

o za$lepki,
e $cienne uchwyty mocujace

25



III. RZUT POMIESZCEN OBJETYCH PRZETARGIRM

-Zalaczniki graficzne-
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