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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BRANZA SANITARNA

Zadanie pn.: ,, Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej oraz
drogowej w czesci ul. Slonecznej w Wiecborku”.
II cze¢$€ zadania: ,,Przebudowa cze¢sci ul. Stonecznej w Wiecborku wraz z

budowa sieci kanalizacji deszczowej”

Inwestor: Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Zakres robot objetych niniejsza ST wg okreslen we Wspolnym Slowniku Zamoéwien -
CPV

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli,
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I. Warunki ogélne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne odnosza si¢ do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane podczas realizacji zadania pod ogdlng nazwa

Zadanie pn.: ,, Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej oraz
drogowej w czesci ul. Slonecznej w Wiecborku”.
IT cz¢s¢ zadania: ,,Przebudowa cze¢sci ul. Slonecznej w Wiecborku wraz z

budowa sieci kanalizacji deszczowej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stosowana jest jako  dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST S.01.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja Sciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz 2z uzbrojeniem
1 urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje
dzieki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekoOw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodocigg — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato§¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy - celement zabezpieczajacy przewodd przed przemieszczeniem —Si¢
w poziomie i w pionie na skutek ci$nienia Sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cia Zamawiajagcego 1 Zatwierdzajacego zeszyt



z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem i Urzgdem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona 1 zageszczona

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatlow oraz robot.

Rysunki — czg$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”’; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody 1 sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony Zycia, zdrowia, mienia
1 $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno
- uzytkowych surowcow, materialow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produke;ji
1 obrocie, glownych parametrow, typoszeregdéw, wymiardw przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakos$ciowg oraz
zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkow wykonania i1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-



montazowych, dokumentacji techniczne;.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punkty gtéwnych tras oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposaZenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie zaplecza
Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych oraz dréog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni pelng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie
ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostgpni  wowczas swoje Srodki lacznosci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe 1 BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacje Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostgpna dla oferentéw w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowe; wraz z zgloszeniami robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe .

2.4. Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze¢$¢ kontraktu, a wymagania
szczegotowe chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1/ Dokumentacja Projektowa,
2/ Specyfikacja Techniczna,



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis
wymiarow od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST 1 wptlynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materialdw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okres$lajace ich standard techniczny

1 estetyczny.
W realizacji mozna stosowaé¢ materialy 1 urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja

standardowi okre$lonemu w_projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie
urzadzen 1 materialdw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania
obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly
dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gléwnym
Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajagc w ten sSposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem,
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i1 innych.

2.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organd6w administracji panstwowe;.

Jezeli  Wykonawca  uzyt  materiatbw  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi Inwestora 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w
calosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazddéw przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw, norm
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotlane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujgce maja na celu:
- zwigkszenie Swiadomosci spotecznej dotyczacej projektow wspdHinansowanych
z srodkéw unijnych oraz roli jakg odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z srodkéw unijnych - nie dotyczy,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.
Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robot w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych



przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata
informacje wymagane przez Ustaw¢ Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie ilosciowych i1 jako$ciowych
materialow jakiegokolwiek zZrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.
Humus 1 naklad czasowo zdjety z terenu wykopoéw, beda formowane w hatdy
1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
czasowy lub staly odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany
1 zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST 1 wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ podzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie roboét - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢  zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wynik badan materialdbw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
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1 badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decvduje w jakiej

formie dokonuje kontroli robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i z rozruchem technologicznym 1 przeszkoleniem obslugi przepompowni - ttoczni ponosi
Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktére
spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu zabezpieczen ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Ksigzka obmiarow - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza —si¢
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje si¢ do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne — na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robo6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie 0s6b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zosta¢
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do rozpoczecia prac
budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego 1 przedstawione do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot w rozliczeniu Kkosztorysowym i na wniosek Inwestora/Inspektora

nadzoru

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar  robot dokonuje @ Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
InZyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inzyniera/Kierownika projektu.
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9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktoérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi cze$ciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbidr robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwltocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jako$¢
1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
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dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST
1 uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu

10.4. Odbior konicowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Inwestora. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robodt
z Dokumentacjg Projektowa i1 Specytikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
1 wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacjg
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i1 uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy 1 po budowie,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkow umowy 1 wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Ostatecznie form¢ wynagrodzenia okresli umowa.

12. Przepisy zwiazane

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego ;

4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
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1. Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja deszczowa odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktére zostang wykonane podczas
realizacji zadania:

Zadanie pn.: ,, Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej oraz
drogowej w czesci ul. Slonecznej w Wiecborku”.
IT cze$¢ zadania: ,,Przebudowa czesci ul. Slonecznej w Wiecborku wraz z

budowa sieci kanalizacji deszczowej”

2. Zakres Robot

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych 1 montazowych:

» Sie¢ zrur PVC-U SDR 34 SN8 J315 - 99,70 m

» Sie¢ zrur PVC-U SDR 34 SN8 400 - 135,80 m

» Sie¢ z rur PVC-U SDR 34 SN8 600 - 64,05m

» Przykanaliki z rur PVC-U SDR34 SN8 200 -132,95m

» Studnie rewizyjne betonowe #1200 - 13,00 szt.
» Studnie inspekcyjne 600 - 6,00 szt.
» Studnia wlaczeniowa 1200 - 1,00 szt.
» Studzienki wpustowe @500 - 17,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=3,8 m - 1,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=4,2 m - 1,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=3,0 m - 1,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=3,5 m - 5,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=5,00 m - 2,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=1,50 m - 1,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=4,00 m - 3,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=5,40 m - 1,00 szt.
» Odwodnienie liniowe L=6,00 m - 1,00 szt.
» Separator Scieckow lamelowy 15/150 - 1,00 szt.

UWAGA!!!!. W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu zaleca si¢

przeprowadzi¢ calkowita wymiane gruntu z wykonanego wykopu w czesci pasa drogowego
w celu osiggnigcia odpowiedniego zageszczenia zgodnie z normg.
Zaggszczenie gruntu po robotach z branzy sanitarne;j:

» Is=1 w drogach utwardzonych,
» Is =0,98 w drogach nieutwardzonych,
» Is=0,95 w ternach zielonych,

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych, wpustow ulicznych oraz separatora
z osadnikiem nalezy dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni.

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowg robdt kanalizacyjnych jest 1m.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa.
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4. Materialy
4.1. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przyje¢to:

- rury kanalizacyjne o polaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa,
lite, PCV — SN&, o $rednicach fi 200 , fi 315, fi 400 i fi 600. Rury powinny by¢ zgodne
znormg PN-EN 1401:2002 lub PN-EN-1852;

- ksztaltki “przejscia przez $cian¢ betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

4.2. Elementy wyposaZenia studzienek, urzqgdzen kanalizacyjnych.

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych przejazdowych
1 wpustow ulicznych.

1) wpusty - zeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z kregow
betowych fi 500 mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45), wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Glebokos¢ osadnika dla
studni typowych 1,0m ponizej dolnej krawedzi odptywu.

Wpusty posadowi¢ na podbudowie z betonu C20/25 grubosci min. 10 cm podsypce
piaskowej gr. min. 10,00cm. Wpusty osadza¢ nalezy calym obwodem na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych.

2) studnie rewizyjne
- z kregow betowych fi 1200mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). W kpl.
studni jest dennica, kregi, pierScienie dystansowe, ptyty pokrywowe, wlaz typu cigzkiego fi
600 mm kl. D - 400 z fabrycznie osadzong wkladka uszczelniajaca posiadajace
zabezpieczenie przeciw kradziezy lub przykry¢ plytami zelbetowymi z wlazem typu
cigzkiego fi 600 z wypetnieniem betonowym i zabezpieczeniem przeciwobrotowym + stopnie
ztazowe.

- z polipropylenu fi 600,mm kinety profilowane, odporne na zwigzki chemiczne i wszelkie
warunki klimatyczne, wiaz typu ciezkiego 1;. D-400.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000,
zastosowane wlazy muszg by¢ zgodne z powyzsza norma.

W dnach studzienek betonowe kinety zgodnie ze spadkiem 1 kierunkiem przeptywu.
Na dno studzienek mozna stosowaé elementy prefabrykowane z wyrobiona kinetg
1 przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Wysoko$¢ kinety powinna by¢ min. 85%
Srednicy kanatu.

Promienie tukéw powinny by¢ nie mniejsze niz dwie $rednice kanatu.
Ponadto zamontowac¢ stopnie zejSciowe w studniach betonowych.

Studnie rewizyjne posadowi¢ na podbudowie z betonu C 20/25 grubosci min. 10 cm
1 podsypce piaskowej gr. 10cm.

dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni. Calkowita regulacja nastapi po
wybudowaniu drogi.
3) koryto liniowe typu ciezkiego D400
Realizacja:
1. Przygotowa¢ odpowiednie podtoze (patrz rysunek).
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2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomocg kotkdéw wbitych w ziemig
i rozciagnigciu zyltki od jednego kotka do drugiego.

3. Wykopa¢ dotek powigkszajac go 30cm na szerokosci (B) 1 20cm na glebokosci (D).

4. Przygotowac beton klasy min. B 30.

5. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugo$¢ za pomoca szlifierki
z tarcza do betonu.

6. Ulozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym dotku na przygotowanym wczesniej betonie.

7. Kolejne odcinki kanatow odwadniajacych uktada¢ rowno poniewaz nie ma mozliwosci
poprawy ulozenia po wyschnigciu zaprawy.

8. Fugowa¢ klejem mrozoodpornym lub zaprawa piaskowo cementowg poprzez nalozenie
kleju lub zaprawy na $ciank¢ czotowg kanatu i1 docisniecie kolejnym uktadanym elementem.
Nadmiar kleju usung¢, aby nie tamowat przepustowosci wody w odwodnieniu.

9. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.

10.Sprawdzenie prawidlowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia
korytek oraz sprawdzeniu szczelnosci spoin przez wykonanie proby wodne;.

11. Kanat liniowy potaczy¢ ze studnig odwodnieniowa.

Warstwa szezelina B 2 10-15cm

nosna dylatacyjna Fuga D = 15-20cm

uszczelniajgca

| Podioze
| mrozoodporne

o -

PR IV RC Y P

dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni. Catkowita regulacja nastapi po
wybudowaniu drogi.

4) separator lamelowy 15/150

Osadnik wirowy z wkladem lamelowym to urzadzenie stuzace do podczyszczania
scieckow z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci wiekszej niz 1 kg/dm3 1 substancji
ropopochodnych, bedace optymalnym rozwigzaniem w terenie zurbanizowanym, gdzie
wymagane jest zastosowanie urzadzenia o duzej efektywno$ci oczyszczania S$ciekow
z zawiesiny ogodlnej i matych gabarytach. Stosowany jest do oczyszczania sciekow miejskich,
drogowych, z weztow komunikacyjnych, baz transportowych. Gtéwne zalety osadnikoéw
wirowych:

* wysoka skuteczno$¢ oczyszczania $ciekdw z zawiesin

 zabezpieczenie przed nadmierng iloscig zawiesin doplywajacych do urzadzen (np.
przed separatorami, zbiornikami retencyjnymi)

* mniejsza od tradycyjnych osadnikoéw powierzchnia zabudowy w planie
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* umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie +£90° do osi wlotu, co znaczaco utatwia
podtaczenie urzadzenia do sieci kanalizacyjnej

’ » latwa eksploatacja. Osadnik posiada Aprobat¢ Techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy:

Osadnik 1,5L 15/150 winien charakteryzowac si¢ min. nast¢pujace parametry: Qnom
(80%) = 15 dm3/s — przeptyw nominalny Qmax = 150 dm3/s — przeplyw maksymalny Efekt
oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogolnej i < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych.

Chsn: 15 drmls Clnas: 150 dmis ) i

Pojemnosc olejowa: 300 dm Pojemnose czedei osadowey: 2000 dm

Budowa:

Osadnik wirowy sktada si¢ z 2 zbiornikow. Korpus kazdego stanowi studnia betonowa
EU zbudowana z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych
z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego >WS,
o nasigkliwos$ci ponizej 5% (opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150 w wodzie 1 F50
w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzglgdem odporno$ci na substancje ropopochodne wg
PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powloki wewnetrzne. Korpus betonowy
produkowany jest zgodnie z Aprobatami Technicznymi . Korpus przystosowany jest do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizacji osadnika
stosowane sg wilazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 1 D400.
W_tym przypadku korpus separatora przykryty wlazem typu ci¢zkiego w wersji
przejazdowej D - 400.

Wyposazenie:

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy specjalnie uksztaltowany deflektor
kierunkowy umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on wirowy przeplyw S$ciekow
zwigkszajac efektywnos¢ dziatania urzadzenia wykorzystujac dodatkowo site odsrodkowa.
W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawno$¢ separacji zawiesin przy duzych
obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza si¢ powierzchnia osadnika
w planie. Wylot z komory wirowej nastepuje w Srodkowej czgsci zbiornika (rura centralna).
W osadniku dwukomorowym z wkladem lamelowym drugi zbiornik wyposazony jest
w przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe plytowe o przeplywie krzyzowym
wspomagajace separacje. Przeptyw wigkszy od nominalnego réwniez przeptywa przez uktad
podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest z PE, wyrdzniajacym si¢ duza
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatos$cig mechaniczng.

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowaé wykonujac
podbudowe grubosci 15 cm z betonu C20/25, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru
1 pospotki grubosci min. 30cm 1 zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzgdnej oraz
stopnia zaggszczenia .
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4.3. Lgczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca odpowiednich
uszczelek gumowych.  PierScienie dystansowe laczy¢ za pomocg zaprawy cementowe]
wedlug PN-90/B-14501.

4.4. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN -EN 197-1;2002. Do betonu
stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30
1 wyzej 1 cement marki 32,5 dla betonow klasy nizszej niz B-30.

4.5. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003

4.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - B - 06250.

5. Skladowanie

5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno - Ilub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uktada¢ nalezy w stosach na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury uklada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona 1 réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.

PierScienie  uszczelniajace , zlaczki rurowe powinny by¢  przechowywane
w kontenerach w ciemnym 1 chlodnym miejscu.

5.2. Kregi

Sktadowanie kregow moze si¢ odbywac¢ na gruncie nieutwardzonym wyrdéwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysoko$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,8 m.

5.3. Kruszywo
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne , utwardzone =z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.4. Inne materialy

Armature jak np. zasuwy, pompy i inne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
5.5 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

6. Transport
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spetniaé

wymagania w odniesieniu do gabarytéw i obcigzen na os.
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Rury PCV w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dlugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchowych.

Rury PCP transportowane luzem winny spoczywaé na calej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza
niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1 roztadunek elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
1 wpustow powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Srodki transportowe do przewozu
elementéw prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwo$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji
ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ ulozone na elastycznych
przektadkach
1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba
prefabrykatow ulozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalo$ci betonu i no$nosci srodka transportowanego.

7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- samochodow skrzyniowych,
- samochodow samowytadowczych,
- spycharki,
- fadowarki,
- koparki,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonanie robot

8.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustow powinna by¢ wyznaczona
przez uprawnionego geodete za pomoca kolkow osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonac recznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym
i telefonicznym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokos$ci
posadowienia, w przypadku odkrycia zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem
ich wiascicieli.

W razie przerwania rurociggéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen pod
scistym nadzorem Gminnej Spotki Wodne;.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu, montazu
tymczasowych znakéw drogowych ponosi Wykonawca (drogi gminne — zajecie pasa
bezptatne). Takze demontaz, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
w czasie wykonywania przedmiotowej kanalizacji deszczowe] ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i ewentualnie
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé. W miejscach
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Obszar na ktorym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wchodzi w obrgb
zadnej trefy ochrony konserwatorskiej.
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8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-
06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego z ,,dokopem” recznym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odkladem wierzchniej warstwy. Ziemi¢
z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odklada¢ wzdhuz wykopu, po jednej stronie,
w  odlegtosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. Nast¢pnie  ziemi¢
z odktadu , nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sasiedztwie drég i1 zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w odleglo$ci mniejszej
niz 3 m od $ciany budynku lub istniejagcego ogrodzenia bezwzglednie stosowal staranne
rozpieranie $cian wykopu w miar¢ glebienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywac¢ obowigzkowo recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

W terenie pasa drogowego zaleca si¢ dokonaé wymiany calkowitej gruntu na
szerokosci i dlugosci wykopu.

8.3. Posadowienie przewodow
Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykonac
recznie. W miejscu usytuowania kielichow przygotowac¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Podsypke w gotowym wykopie wykona¢ z pisaku bez zabrudzen kamiennym po zaggszczeniu
gr. 10-15cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia min. 90
stopni. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o Scm.

Material uzyty do wykonania warstwy wyréwnawcze] powinien spetnia¢ nastepujagce
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podloze wraz z warstwg wyroOwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

Utozone kanaly nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego
zageszezonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewnetrznej $rednicy przewodu.

Materialem obsypu powinien by¢ grunt mineralny , piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty
bez grud 1 kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20mm

Stopien zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor
Standart. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem
nie zageszcza¢ mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy
ewentualnym demontazu szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu
wykonywa¢ rownolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed
zageszczeniem nastgpnej warstwy.

8.4. Odwadnianie wykopow
Podczas badan geotechnicznych do 4m nie stwierdzona lustra wody. W przypadku
naptywu stosowa¢ odwodnienie np. zestawami iglofiltrowymi. W gruntach spoistych w
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przypadku sgczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi
sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub $cianki szczelne.  Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

8.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypelnienia wykopu nad strefag ochronng rurociggu mozna przystapié
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czg¢$ci roslinnych itp.,
z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zagesci¢
warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 1 BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany
przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robot zobowigzuje sie do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
(dostawcy), ktorego rury zastosowano.

8.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych), instrukcji
wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé:

- wymog6w zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikoéw oraz uwag koncowych,
- przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
- 1instrukcji budowy 1 montazu producentdéw, ktorych materialy zastosowano.
Do robot montazowych mozna przystagpi¢ po starannym  wyréwnaniu
1 wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na catej dlugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania polaczen
1 uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur 1 studni, ich obsypke zasypke 1 zaggszczenie wykonad
zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

8.7. Kanaly
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwoch lin. Uktadaé je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaty Scisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
osi. Pod zlgczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie odpowiednich gniazd w celu
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig srodka
dhugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Za pomoca lawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ =+ 20 mm,
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a odchytka spadku £ 10 mm - przy pomiarze rzednych w studzienkach.

8.8. Izolacja studni i wpustow - wg zalecen producenta.

8.9. Proba szczelnosci

Po ulozeniu kanatlui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Probg szczelnos$ci kanalizacji 1 zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz
instrukcja producenta rur i kregow.

8.10. Oznakowanie
Nie ma potrzeby specjalnego oznakowania trasy ciaggdéw kanalizacyjnych. Lokalizacje¢

przewodow utozonych liniowo wyznaczajg kolejne studnie rewizyjne

9. Kontrola jakosci robdt - o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego

poprzez powiadomienie wykonawcy ustnie lub pisemnie

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
1 obejmowac kontrolg zgodnosci z Projektem - wykopoéw, podloza, umocnienia wykopow,
materiatdéw, utozenia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu i pompowni, izolacji rur
1 studzienek:
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow,

b) badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materialow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych 1 woda
gruntowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

c) badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal
podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
1 odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno$ci $rodowiska i1 wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora,

d) badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
1 zasypu przewodu do powierzchni terenu,

f) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m,

g) badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materiatdéw i pordwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,
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h)

3

badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikOw obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 $rednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie
i w profilu, badanie potaczenia prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania polaczen rur
1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanalu  wraz = ze studzienkami ~ oraz  zbiornikbw  napelnienie = woda
1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku  wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelnosci zlaczy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
polozenie zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

10. Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysowym

Jednostka obmiarowa jest metr (m), kilometr (km), sztuka (szt.), komplet (kpl), metr

szescienny (m3), metr kwadratowy (m2), proba (préba).

W sktad jednostki obmiarowej wchodza pozostate elementy kanalizacji, takie jak

studzienki 1 przepompownia i wpusty.

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
- dostarczenie materiatlow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek i1 zbiornikoéw,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek i zbiornikow,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Odbior robot - Inspektor Nadzoru inwestorskiegco decyduje w jakiej formie

odbvywa sie odbior robot

11.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja
- materialow
- szczelnos$ci

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden

przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
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Dziennika Budowy a  podpisane przez inspektora nadzoru i czlonkéw komisji
sprawdzajace;.

11.2. Odbior koncowy obejmuje:
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”
- sprawdzenie protokoldw odbioréw czgsciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian 1 uzupetnien ,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru konicowego nalezy uja¢ w protokole.

11.3. Odbior ostateczny:

Odbior polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.

12. Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych dotyezy
zarowno przy br. Sanitarnej jak i drogowej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych
i energetycznych przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t, wymienionych w pkt.1..1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem rur ostonowych na istniejacych kablach w przypadku ich odkrycia.

- ufozenie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy 110i 160 mm na istniejgcych kablach

z przykryciem folig,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” .

1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespot rurowych ciagdw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
,»Wymagania ogolne” . Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy

28



przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

2.2. Rury
Do zabezpieczenia kabli nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne, gruboscienne o fi 110 -
160mm .

2.3. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w ostonie w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprietu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej.

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:.

- zuraw samochodowy 6 ton,

- zurawik hydrauliczny,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” . Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

29



Przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

5.2. Wykonanie robot.

Wykonanie rob6t polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejacych kablach
teletechnicznych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkami gestora przebudowywanej sieci oraz pod jego
nadzorem.

5.3. Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych.

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych polega na:

- kopaniu rowow dla kabli recznie w gruncie kat. I-V,

- utozeniu rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych o fi 110/160 mm na istniejgcych
kablach w przypadku skrzyzowan, zblizen, odkrycia i we wjazdach,

- zasypaniu rowow dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru
inwestorskiego

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Zamawiajacemu zgodno$ci dostarczonych materialdow z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami ST.

Zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci
1 certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku
publicznego powinny posiadaé wazne $wiadectwa homologacji. Roboty kablowe
1 instalacyjne musza by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi

W spisie.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Zamawiajacego. Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢
w obecnosci przedstawicieli gestora sieci. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje tej instytucji.
Elementy robot, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT - w rozliczeniu kosztorysowym

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .
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Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) zabezpieczonej sieci telekomunikacyjne;j.
Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru rob6t przez gestorow sieci.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob
i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [mb] wykonanego zabezpieczenia kabli
teletechnicznych. Cena obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable

- montaz rur ostonowych z podsypka 1 zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogo6lne wymagania
1 badania.

2. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania 1 badania.

3. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania 1 badania.

4. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania

techniczne.

5. ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

6. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
8. ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

9. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjne;j

1 energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
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10. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

11. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

12. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

13. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
15. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

17. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

18. PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

19. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji
1 powtoce polwinitowe;.

20. PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

21. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

22. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

23. PN-EN 197-2 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

24. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

25. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

26. PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

27. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

28. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania 1 badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1
sciekowe;j.

. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i1 kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
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badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania

techniczne.
14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospoika.
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
16. PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja

1 uzytkowanie.

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
18. PN-92/B-10735 - Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Prdba szczelno$ci zbiornikéw podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Proba szczelnosci przewodow ci$nieniowych,

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czg¢s¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentow, ktorych zostaty zastosowane materialy,

25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot
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