S§B.271.9.2026 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ NA TERENIE DZIAEKI NR EW. 346 W RUNOWIE KRAJENSKIM
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Zatgcznik nr 4 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na terenie dziatki nr ew. 346 w Runowie
Krajeriskim wraz z przebudowa zjazdu zwykifego z drogi wojewodzkiej nr 242 relacji
Wiecbork - Falmierowo"

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie:

1. Zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe do Starosty
Sepolenskiego z dnia 14.11.2024r. Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 346 obreb 0012 Runowo
Krajenskie; gm. Wiecbork; powiat sepolenski; woj. kujawsko-pomorskie.

2. Zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe do Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego 12.11.2024r. Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 35/1, obreb 0012
Runowo Krajenskie; gm. Wiecbork; powiat sepolenski; woj. kujawsko-pomorskie.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Runowo
Krajenskie, na odcinku o dtugosci 161,00m wraz z przebudowg zjazdu zwyktego z DW 242 w km 1+752
po lewej stronie drogi w m. Runowo Kraj. Dtugos¢ zjazdu w osi od drogi wojewddzkiej do granicy dziatki
L= ca 12,00m.

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie nowej konstrukgcji nawierzchni drogi szer. 4,00m o charakterze
ulepszonym, dostosowanej do funkcji drogi dojazdowej oraz do kategorii ruchu KR1, przy zachowaniu
istniejgcego przebiegu drogi w terenie. Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano w oparciu
o Katalog Typowych Nawierzchni i obejmuje ona warstwe Scieralng z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr. min. 4cm, podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15 cm oraz warstwe gruntu stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa i grubosci 10 cm. tgczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 37 cm.
Catos$¢ w obramowaniu z kraweznika betonowego. Analogiczng konstrukcje przewidziano dla zjazdéw
indywidualnych do posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi oraz zjazdu zwyktego na DW nr 242. Cato$¢
réwniez w obramowaniu z kraweznika betonowego.

Ponadto po obu stronach zjazdu wykona¢ (odnowic) rowy sptywowe 2x 20,00m oraz obustronne
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 0,75 m
i grubosci min. 10 cm.

taczne zestawienie powierzchni zagospodarowania drogowego:

— nawierzchnia kostka (droga) F= 650,64m?
— nawierzchnia kostka (zjazdy indywidualne) F= 61,36m?
— nawierzchnia kostka (zjazd DW) F= 90,00m?

Razem F catkowite = 802,00m?

Gmine Wiecbork — kostka betonowa szara gr. 8cm F= 588,00m?

Roboty pozostate:

— Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty porzadkowe.

— Wywoz i utylizacja odpaddw z rozbiorki,

— Wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu wraz z montazem nowego oznakowania pionowego
i poziomego,

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktdre objete sa ceng kontraktowa:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:
—Opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania dla drogi gminnej jak
i drogi wojewddzkiej.
Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drogi wojewddzkiej, lezg po stronie Wykonawcy,
natomiast droga gminna — nieodptatnie. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych
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decyzji administracyjnych od wiasciwych Zarzadcow drog oraz uwzglednienia kosztow optat w cenie
ofertowej. Zasady i wysokos¢ stawek optat: Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczeristwa w miejscu pracy oraz wdrozyé
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

—Zagospodarowac i zutylizowaé materiaty z rozbidrki w tym ziemie z wykopow itp.
UWAGA!!! Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zebrania z drogi warstwy
tluczniowo — zwirowej gr. min. 10 cm i przewiezienie w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w obrebie do 3 km od placu budowy. Zebrany tluczen pozostaje
wlasnosciag Gminy Wiecbork.

—Zapewnic¢ kompleksowg obstuge geodezyjna.

—W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonac zabezpieczenie za pomocg rur dwudzielnych
urzadzen m.in energetycznych oraz orange oraz jezeli jest wymagany to zapewnic¢ nadzdr ENEA, itp.

b) po zakonczeniu robdt nalezy réwniez, m.in.:

—Wykona¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu badania pod katem m. in. cech geometrycznych, wskaznika
zageszczenia gruntu,

—Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

—Wykonat¢ i przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng,

—Wykona¢ i przedtozy¢ odbidr skrzyzowan proj. drogi z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ENEA, ZGK,
ORANGE),

Roboty ziemne nalezy wykonywac czeSciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie
w miejscach zblizen zwtaszcza do sieci ENEA.

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
posiada niezbedne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamowienia.

Ponadto informuje, ze istnieje mozliwo$¢ dodatkowego szczegdtowego uzgodnienia z Orange
i Enea, lecz lezy to w gestii i obcigza Wykonawce. Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu objetego zgtoszeniami budowy.

Wycene nalezy wykonac w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa oraz zakres robot wynikajgcy z wiasnej kalkulacji robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
nie objetych dokumentacjg. Zatgczone przedmiary robdt sg jedynie materiatem pomocniczym do
dokonania wyceny przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie archeologicznej i konserwatorskiej, brak nadzoru
archeologicznego i konserwatorskiego.

Termin wykonania zamowienia: 4 miesigce od dnia zawarcia umowy

Oznaczenie wg Wspoélnego Stownika Zamdwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg,

45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktdorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
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Zamoéwienia te beda stanowily do 20% wartosci zamowienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych. Zamoéwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robdt
stanowigcych przedmiot zaméwienia podstawowego.
Zakres niniejszych zamowien stanowi¢ beda:

— Wykonanie dodatkowych zjazdéw i robdt ziemno — drogowych z tym zwigzanych,

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamdwienia
z wolnej reki. Zamowienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktérym Zamawiajgcy udziela
zamowienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamdwienia,
tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do  negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczyé beda przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkéw realizacji zamowienia i warunkéw przysztej umowy
o zamdwienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamoéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie $rodki finansowe.




