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I. Warunki ogélne

1. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja §ciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami
- obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowo, stuzacy
do przesytu Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekéw nastgpuje
dzigki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekoOw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno
uzytkowa, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczeniem si¢ w poziomie
1 w pionie na skutek ci$nienia Sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno uzytkowa, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Przecisk, przewiert — wykonanie przejscia pod przeszkoda terenowg (tory kolejowe, droga
asfaltowa)

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu pod przeszkoda terenowa.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego 1 Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcag, Projektantem 1 Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.



Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu (kanalizacji, wodociggu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — Ilaboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”’; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczego6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych
wspolnych dla asortymentowych grup wyrobdw, w tym wiasciwosci techniczo-uzytkowych
surowcOw, materialow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie,
gléwnych parametrow, typoszeregdw, wymiarOw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz zamienno$cig
wymiarowg 1 funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow
wykonania

1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji
technicznej.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inwestora/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego .




2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi oraz Dokumentacje
Projektowg , Specyfikacj¢ Techniczng i Dzienniki Budowy — jezeli jest wymagany zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca zapewni sobie zaplecze we wilasnym zakresie na dziatce wskazanej przez
Zamawiajacego (Inwestora). Zaplecze sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni pelng obsluge Zatogi Inzyniera/Kierownika budowy w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji bgda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata nizej wymienione opracowania:

- Opis przedmiotu zadania,

- Projekt budowlany,

- Przedmiary roboét,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.4. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektows

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora do Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, wazniejszy jest opis
wymiarow od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢é dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajagc w ten Sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wasnosci fizycznych i innych.

2.7. Ochrona przeciw - pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w calosci konsekwencje
finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdow przy
transporcie materiatOow 1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb aby budowla byla w zadawalajagcym
stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymania
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw, norm
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

2.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spelniajagc maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
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wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 min. ustnego zatwierdzenia przez Inwestora/ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora/ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i /lub wystapia opoznienia w robotach Inwestor/ Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2.16. Dziatania informacyjne i promujace

Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:

- zwigkszenie $wiadomos$ci spotecznej dotyczacej projektow wspoHinansowanych
ze srodkdw zewnetrznych.

- informowanie potencjalnych 1 faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
ze srodkdw zewnetrznych,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.

Wykonawca obwieSci publicznie przystgpienie do robot w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierala informacje wymagane
przez Ustawe¢ Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu oraz ewentualnie tablice
informacyjne o $rodkach zewnetrznych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Po zakonczeniu robdt Inwestor umiesci na wykonanych obiektach tablice
pamiatkowa przekazang przez Inwestora.

2.17. Harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

3. Materiaty

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i otrzyma min. ustng akceptacje przez
Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do realizacji zamowienia mogg by¢ stosowane materialy naturalne 1 wytwarzane jak roéwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane min. ustnie
przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.



Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych typéw materiatow po zakonczeniu
inwestycji przedlozy¢ odpowiednie atest, deklaracje itp., urzadzen oraz rozwigzan
projektowych. Zorganizowanie dostawy materialdow niezbednych do wykonania zadan, ich
kontrola na placu budowy oraz wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa os6b
trzecich lezy po stronie Wykonawcy.

Sktadowanie w/w materialow oraz urzadzen powinno odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano — wykonawczym, ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow
robot po zakonczeniu robdt jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci 1 atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materialdow 1 urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane
urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. I moga by¢
dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany wielko$ci urzadzen
i materiatdbw, przyjetych rozwigzan w stosunku do projektu budowlano — wykonawczego
wymagaja zatwierdzenia min. ustnego przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Elementy musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania.

Jezeli w dokumentacji technicznej, przedmiarach, ST wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow, urzadzen, itp.
Zamawiajacy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przyktadowe 1 dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamowienia materialow, urzadzen, itp. réwnowaznych
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego, ktore spelniajag wymagania
norm i przepisOw oraz zalozone parametry projektowe.

Warunki rownowaznosci:

1) dla rur ochronnych dwudzielnych ,,AROT” — mozliwo$¢ zastosowania rur ochronnych
dwudzielnych innych firm lecz winny spetnia¢ warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. $cianki nie mniejszej niz Smm
przeznaczona do oston kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
telewizyjnych uktadanych pod jezdniami ulic, placami itp.

2) dla tasmy DENSO (DENZO) - mozliwos¢ zastosowania taSmy ochronnej innych firm lecz
winny spetnia¢ warunki:

- tkanina nasgczona masg impregnacyjng, zastosowanie: zabezpieczenie potaczen przed
wilgocig oraz zmiang temperatur. Wtasciwosci antykorozyjne.

3) dla studzienek typu WAVIN - mozliwos¢ zastosowania studzienek rewizyjnych
(inspekcyjnych ) innych firm lecz winny spetnia¢ warunki:
- material PP/PCV, parametry techniczne potwierdzone normg PN- EN 13598-2,

4) dla Abizolu P i R - mozliwos¢ zastosowania masy izolacyjnej innych firm lecz winny
spetnia¢ warunki:



- masa gruntujgca asfaltowo - kauczukowa przeznaczona m.in. do gruntowania i izolacji
przeciwwilgociowych podtozy betonowych.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany  min. ustnie przez Inwestora/lnspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora/Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca jezeli begdzie taka konieczno$¢ na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inwestora/Inspektora nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robdt - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora/ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialéw i elementéw robdt beda
indywidualnie — ewentualnie na wniosek Inwestora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Ewentualne skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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7. Kontrola jako$ci robot

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materialdow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy — jezeli zajdzie taka koniecznos$¢.

7.2. Pobieranie probek — jezeli zajdzie taka konieczno$¢

Probki moga by¢ pobierane losowo jedynie na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego
jezeli zajdzie taka konieczno$¢. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki
dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Badania i pomiary — jezeli zajdzie taka koniecznos¢

W trakcie realizacji zadania mogg by¢ prowadzone badania materiatow i pomiary kontrolne
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ zgodnie z wymaganiami polskich norm lub wytycznych
branzowych. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Inwestor powiadomi Wykonawce
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi/ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

7.4. Raporty z badan — jezeli zajdzie taka konieczno$¢
Wykonawca w przypadku wykonania badan bedzie przekazywac Inwestorowi/ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie raportow badan jak najszybcie;j.

7.5. Certyfikaty i deklaracje — jezeli zajdzie taka konieczno$¢ moga by¢ zadane w trakcie
realizacji zadania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja: certyfikaty lub deklaracje.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy (jezeli jest wymagany zgodnie z ustawa prawa budowlanego)

8.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, ewentualnego stanu zabezpieczen
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw.

Ewentualne zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora/
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.2. Ksigzka obmiar6w — wymagana przy rozliczeniu kosztorysowym, w rozliczeniu
ryczattowym  mozliwo$¢ wykonania na zlecenie Inwestora/ Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki obmiaréw.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne jezeli bedzie taka konieczno$é moga by¢ wymagane w szczegdlnych
przypadkach przez Inwestora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Atesty materiatow lub
deklaracje zgodno$ci bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem/Inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Dokumenty te beda stanowity zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4. Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie o0sOb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zosta¢
zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego i jest on niezbedny do
rozpoczecia prac budowlanych.

8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne jezeli taki beda,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- pozostata korespondencja na budowie.

8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora/ Inspektora Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar rob6t - wymagany przy rozliczeniu kosztorysowym, w rozliczeniu ryczaltowym
mozliwo$¢ wykonania na zlecenie inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora/Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, np. co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bltgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

10. Odbidr robdt

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy:

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi migdzy gwarancyjnemu/ostatecznemu.

10.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Odbior robot dokonuje Inwestor/ Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca stosownym powiadomieniem
Inwestora, moze by¢ ustnie lub pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia do Inwestora/ Inspektora nadzoru. inwestorskiego
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor/ Inspektor nadzoru na podstawie
wizji w terenie w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Z_odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu spisa¢ protokol lub dokonaé
stosownego wpisu w dzienniku budowy.

10.3. Odbior czesciowy

Przez inwestora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego moze by¢ dokonany odbior robot
czgsciowych celem np. zafakturowania. (uszczegoétowi to umowa).

Na ta okolicznos¢ spisuje sie protokot czesciowy.

10.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie prowadzony po
bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior kofcowy robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora ukonczenia robot. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosci na podstawie przedtozonych  dokumentéw, wynikow  badan
1 pomiarow (jezeli takie byly wymagane), ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych , jezeli takie byty.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych
i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 ST
(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma znaczny wptyw na cechy eksploatacyjne
1 bezpieczenstwo obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot koncowego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.. odbioru
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (jezeli s3 wymagane),

- atesty jakosciowe i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

dziennik budowy — jezeli jest wymagany,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe 1 uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior miedzy gwarancyjny i ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.

11. Podstawa ptatno$ci

Rozliczenie robdt moze nastapi¢ ryczaltowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na
podstawie ksigzki obmiaréw i cen jednostkowych, zostanie to uszczegdétowione w umowie
zawarte] miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

12. Przepisy zwigzane

Dokumentami odniesienia s3:

- Oferta wykonawcy

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z rozporzadzeniami,

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporzadzeniami,

- Normy branzowe

- Instrukcje producentéw materialéw i wyrobow budowlanych itp.
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