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PRZEDMIAR

. Przebudowa placow zabaw w miejscowosciach Jastrzebiec i Peperzyn oraz budowa sitowni

zewnetrznej w miejscowosci Zgnitka.

Czes¢ 1 zadania: Przebudowa placu zabaw w miejscowosci Jastrzgbiec, gm. Wigcbork
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: Marzena Radecka — Kosztorysant

Oznaczenie wg Wspoélnego Stownika Zaméwien - Kod CPV:

45000000 — 7 - Roboty budowlane

45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300 — 4 - Betonowanie

45112723 - 9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéow zabaw

37535200 — 9 - Wyposazenie placéw zabaw

Opis przedmiotu zamowienia:

Zadanie obejmuje :

1) Roboty przygotowawcze:
a) roboty pomiarowe,

2) Roboty ziemne:

a) wykopy pod fundamenty betonowe dla urzadzen placu zabaw,
3) Montaz nowych urzgdzen zabawowych:
—  Trampolina umieszczona w gruncie — szt.1,
—  Hustawka potrdéjna metalowa — szt. 1,
- Karuzela — szt. 1,
—  Zestaw zabawowy metalowy — szt.1,
—  Piaskownica — szt.1
—  Bujak na sprezynie — szt. 2
—  Hustawka wagowa — 1 szt.
4) Roboty wykonczeniowe:
a) przywrdcenie miejsca montazu i terenu przylegtego do nalezytego porzadku.

Opracowat:

Zatwierdzit: :



Przedmiar:

Lp. Podstawa kalkulacji Opis pozycji llos¢é Jedn. miary
Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz — Karuzela Szt.
Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz — Hustawka Szt.

potréjna metalowa
Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz — Trampolina Szt.
umieszczana w gruncie
Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz — Zestaw Szt.
zabawowy metalowy
Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz — Piaskownica Szt.
Szt.
Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz — Bujak na
sprezynie
Szt.

Kalkulacja wiasna

Dostawa i montaz — Hustawka
wagowa




