Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn.:
,Budowa drogi — ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecig kanalizacji deszczowej”

| CZESC ZADANIA:

Etap | — Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni.
Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

» Zgtoszenia budowy do Starosty Sepolenskiego, znak sprawy: AB.6743.247.2023 z dnia
22.06.2023 r. na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni, gm.
Wiecbork. Lokalizacja — dz. 335, 331, 324, 325, 461/1, 179, 462/2 obreb 0016 Witunia, gm.
Wiecbork.

» Zgtoszenia budowy do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego, (zaswiadczenie, znak sprawy:
WIR.1.7843.2.202.2023.AP z dnia 20.07.2023 r.) na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w zakresie pasa drogowego DW nr 189 w m. Witunia, w ramach budowy sieci w ul.
Ogrodowej, realizowanych na dziatkach o nr ew.: 190, 491 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork.

Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. sanitarnej, tj.
budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na terenie drég gminnych i drogi wojewddzkiej nr 189
w Wituni (rury PP @ 250 — 400) wraz z podczyszczalnig wod deszczowych (separator z osadnikiem
wirowym). tgczna dtugosé projektowanej sieci deszczowej L=704,00 m.

Laczne zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnetrznego to:

- Sie¢-rury PP @ 400 SN 8 L= 204,50 m,

— Sie¢-rury PP @315 SN 8 L= 384,50 m,

— Sie¢-rury PP @ 250 SN 8 L= 115,00 m,

- Przykanaliki - rury PP @ 250 SN 8 L=43,90 m,

— Wopusty uliczne na stud. osad. betonowych @500 = 24,00 kpl,

- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm =16,00 szt,

- Studnia rewizyjna betowa (inspekcyjna) @ 1500 mm = 1,00 szt,

- Osadnik wirowy betonowy @ 1200 mm 20/200 = 1,00 kpl,

- Separator lamelowy betonowy #1500 mm 20/200 = 1,00 kpl,

- Tréjniki @ 200/ @ 250/@ 250 = 3,00 szt,

- Tréjniki @ 200/ @ 315/@ 315 = 7,00 szt,

- Zasuwy @ 400 = 2,00 szt,

- Rura ochronna dwudzielna L=20,00 m,

- Rura ostonowa stalowa (przewiert pod DW) @ 508x9,6 mm L=15,00 m.
UWAGAI!!!I, W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢ catkowitg
wymiane gruntu z wykonanego wykopu w czesci paséow drogowych.

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych, wpustow ulicznych oraz separatora z osadnikiem
nalezy dostosowac do rzednych niwelety projektowanej i istniejgcej jezdni.

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktore objete sa ceng ryczattowa:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

— Opracowa¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa
drogowego (drogi gminne - nieodptatne, DW — na warunkach zarzadcy drogi),

- ZidentyfikowaC zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),
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— Zutylizowa¢ materiaty z rozbiorki w tym ziemie z wykopdw jako odpad,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykona¢ zabezpieczenie za pomocg rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnié nadzér Orange, ENEA, itp.,

- Z uwagi na lokalizacie czesc inwestycii w_rejonie wystepowania stanowisk archeologicznych
ujetych w_ wojewoddzkiej ewidencji zabytkow (dz. Nr ew. 491) nad pracami ziemnymi nalezy
zapewnic _nadzor archeologiczny (uzyskac pozwolenie od Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Bydgoszczy.

b) po zakoriczeniu robdt nalezy réwniez, m.in.:

— Wykona¢ prdby szczelnosci sieci,

— Przedlozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng,

— Wykona¢ odbior skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK),

— Zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim i Bydgoszczy)
o zakonczeniu budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywacé czesSciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie
(teren przewidziany pod przewiert sterowany).

Zgodnie z przeprowadzonymi odwiertami geologicznymi (patrz Ekspertyza Geotechniczna) poziom
czwartorzedowego poziomu wodonosnego w postaci sgczen na stropie glin znajduje sie na
gtebokosciach ok. 2,00 m — 2,40 m p.p.t. Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do
warunkéw hydrologicznych podtoza.

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz posiada niezbedne uzgodnienia  potrzebne w celu  wykonania  zamdwienia.

Ponadto informuje, ze istnieje mozliwo$¢ dodatkowego szczegdtowego uzgodnienia z Orange
i Enea, lecz lezy to w gestii i obcigza Wykonawce. Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu objetego zgtoszeniami budowy.

Wycene nalezy wykonaé w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowe oraz zakres robot wynikajgcy z wiasnej kalkulacji robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych nie objetych dokumentacjg. Zatgczony przedmiar robdt jest jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Miejsce wywozu ziemi — Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

Termin wykonania zaméwienia:

Rozpoczecie robét budowlanych : od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: 4 miesigce od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem wtasciwych organéw
nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim i Bydgoszczy ), o zakonczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow.
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Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zaméwienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robdt
budowlanych. Zamdwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robdt budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamdéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zaméwien stanowi¢ beda:

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., deszczéwka
itp.),

— Montaz studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych.

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktérym Zamawiajgcy
udziela zamdéwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie
zamowienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczy¢ beda przede wszystkim
oferowane] przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdwienia i warunkdw przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamoéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.

Il CZESC ZADANIA:

Etap Il — Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni.

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

» Decyzji Starosty Sepoleriskiego Nr 6740.58.2022 z dnia 19.08.2022 r. zatwierdzajace] projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany udzielajacej pozwolenia na
budowe w catoéci Budowe drogi — ul. Ogrodowej w Wituni na terenie dziatek nr ew. 322/1, 324,
331, 335, obreb nr 0016 Witunia, gm. Wiecbork

Zadanie obejmuje budowe odcinka drogi o tgcznej dtugosci 491,52 m, tj.:

ul. Ogrodowej; km 0+008,48 — km 0+420,00; L=411,52 m;
tacznika (ul. Polna) ze skrzyzowaniem (ul. Ogrodowa); km 0+000,00 — km 0+080,00 ;L = 80,00 m.

W sktad zatozen projektowych drogi wchodzi budowa:
— pieszo - jezdni ijezdni szer. 5,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm,
— chodnika szer. 3,00 m z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm,
— wyniesionej tarczy skrzyzowania z kostki betonowej gr. 8 cm,
— progdéw zwalniajacych z kostki betonowej gr. 8 cm,
— zjazddéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm,
— Pobocza — teren gruntowy — humusowanie 5 cm i obsianie trawa.



Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

wraz usunieciem kolizji elektrycznej i drenarskiej, tj.:

przebudowy stupa dwuzerdziowego rozkracznego na pojedynczy z zerdzi wirowanej typu
E/10,5/12 wraz z przepieciem sieci elektroenergetycznej, oprawa istniejgca do ponownego
montazu,

wymiany na 2-ch odcinkach drogi rur drenarskich betonowych na PCV fi 200 SN8, o tgcznej
dtugosci 20,00 m zakonczonych studzienkami betonowymi fi 1000 szt. 4.

Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy:

Krawezniki betonowe 30x15 oraz 22x15 oraz obrzeza betonowe 25x8 na tawie betonowej,
Elementy obce (hydranty, zawory wodociggowe, studzienki sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, telekomunikacyjne) do regulacji,

Rury ostonowe dwudzielne — montaz na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych,
Oznakowanie poziome i pionowe (stata organizacja ruchu).

Pozostate obowiqgzki Wykonawcy, ktdre objete sq ceng ryczaftowq:

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

Opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania — droga gminna,
Zidentyfikowaé zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyé
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),
Wystgpic¢ pisemnie do ENEA Operator Rejon Dystrybucji Nakto o aktualizacje wydanych warunkdéw
likwidacji kolizji nr 35/2021 z dnia 01.12.2021 r. planowanej drogi z istniejgcq infrastrukturg
elektroenergetyczng niskiego napiecia. Opracowac i zatwierdzi¢ projekt techniczny przebudowy
kolizji oraz wdrozy¢ i wykonac pozostate zalecenia wynikajgce z otrzymanych od Enea Operator
warunkow likwidacji kolizji.

Zutylizowa¢ materiaty z rozbiorki jako odpad w tym ziemie z prac ziemnych,

Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi, m.in. telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
sanitarnymi zapewnic nadzor Orange, ENEA, itp. oraz uzyskac koricowe odbiory branzowe.

UWAGA!!! Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zebrania z drogi warstwy ttuczniowo — zwirowej
gr. min. 15 cm i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie do 3 km od
placow budowy. Zebrany ttuczen pozostaje wtasnoscig Gminy Wiecbork.

b) po zakoniczeniu robét nalezy réwniez, m.in.:

Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

Wykonaé pomiary elektryczne,

Wystgpic¢ pisemnie do ENEA Operator Rejon Dystrybucji Nakto o zakonczeniu prac,

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna,

Wykonaé odbiér skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA,
ZGK),

Zawi)adomic' wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepodlnie Krajenskim)
o zakoniczeniu budowy.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w_strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem istniejgcego

uzbrojenia, ktére przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowac i zabezpieczyc.

Wycene nalezy wykonaé¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

dokumentacje projektowg oraz zakres robdt wynikajacy z wtasnej kalkulacji robot tymczasowych
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i prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja. Zatgczony przedmiar robot jest jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Miejsce wywozu ziemi z wykopdw — Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

Termin wykonania zamdwienia:

Rozpoczecie robot budowlanych: od 1 stycznia 2025 r. (mozliwos$¢ rozpoczecia prac szybciej
pod warunkiem ukoriczenia robdt branzy sanitarnej, tj. po wybudowaniu kanalizacji deszczowej lub
wytonieniu i realizacji przedmiotowych (budowy drogi i kanalizacji deszczowej) zadan przez jednego
oferenta/wykonawce).

Zakonczenie: 13 miesiecy od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem wtasciwego organu
nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim) o zakorczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

— 45000000 - 7 - roboty budowlane,

— 45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

— 45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég,

— 45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

— 45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

— 45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

— 45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

— 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

— 45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

— 45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamodwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamdwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zaméwien stanowié¢ beda:

— Utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, kraweznikdw, obrzezy oraz azuréw na
podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, wzmocnienie skarp itp.),

— Woykonanie robét ziemnych,

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., deszczowka

itp.).

Warunki, na jakich udzielone zostanqg zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
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Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia z wolnej
reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamoéwienia, w ktérym Zamawiajacy udziela
zamowienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcg. W zwigzku z powyiszym, zlecenie
zamowienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczyé bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdwienia i warunkéw przyszte]
umowy o zamoéwienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamowien, o ktédrych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.



