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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zadanie pn.:    
„Budowa drogi – ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej” 

I CZĘŚĆ ZADANIA: 
Etap I – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni. 
Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

 Zgłoszenia budowy do Starosty Sępoleńskiego, znak sprawy: AB.6743.247.2023 z dnia 
22.06.2023 r. na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni, gm. 
Więcbork. Lokalizacja – dz. 335, 331, 324, 325, 461/1, 179, 462/2 obręb 0016 Witunia, gm. 
Więcbork. 

 Zgłoszenia budowy do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, (zaświadczenie, znak sprawy: 
WIR.I.7843.2.202.2023.AP z dnia  20.07.2023 r.) na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej w zakresie pasa drogowego DW nr 189 w m. Witunia, w ramach budowy sieci w ul. 
Ogrodowej, realizowanych na działkach o nr ew.: 190, 491 obręb 0016 Witunia, gm. Więcbork. 

        Całościowo przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlane br. sanitarnej, tj. 
budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na terenie dróg gminnych i drogi wojewódzkiej nr 189  
w Wituni (rury PP Ø 250 – 400) wraz z podczyszczalnią wód deszczowych (separator z osadnikiem 
wirowym). Łączna długość projektowanej sieci deszczowej L=704,00 m. 

Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to:  

- Sieć - rury PP Ø 400  SN 8 L= 204,50 m, 
- Sieć - rury PP Ø 315  SN 8 L= 384,50 m, 
- Sieć - rury PP Ø 250  SN 8 L= 115,00 m, 
- Przykanaliki - rury PP Ø 250  SN 8 L= 43,90 m, 

 Wpusty uliczne na stud. osad. betonowych Ø500  = 24,00 kpl, 
- Studnie rewizyjne  betowe (inspekcyjne) Ø 1200 mm =16,00 szt, 
- Studnia rewizyjna  betowa (inspekcyjna) Ø 1500 mm =  1,00 szt, 
- Osadnik  wirowy betonowy Ø 1200 mm 20/200 = 1,00 kpl, 
- Separator lamelowy betonowy Ø1500 mm 20/200 = 1,00 kpl,              
- Trójniki Ø 200/ Ø 250/Ø 250 = 3,00 szt, 
- Trójniki Ø 200/ Ø 315/Ø 315 = 7,00 szt, 
- Zasuwy Ø 400 = 2,00 szt, 
- Rura ochronna dwudzielna L=20,00 m, 
- Rura osłonowa stalowa (przewiert pod DW) Ø 508x9,6 mm L=15,00 m. 
UWAGA!!!!. W celu dokonania odpowiedniego zagęszczenia gruntu należy przeprowadzić całkowitą 
wymianę gruntu z wykonanego wykopu w części pasów drogowych. 
      

        Rzędne projektowanych studni rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz separatora z osadnikiem  
należy dostosować do rzędnych niwelety projektowanej i istniejącej jezdni. 

 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in: 

 Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa 

drogowego (drogi gminne - nieodpłatne, DW – na warunkach zarządcy drogi), 

 Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 

rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 
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 Zutylizować materiały z rozbiórki w tym ziemię z wykopów jako odpad, 

 Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

 W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych 

urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp., 
 Z uwagi na lokalizację części inwestycji w rejonie występowania stanowisk archeologicznych 

ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków (dz. Nr ew. 491) nad pracami ziemnymi należy 
zapewnić  nadzór archeologiczny (uzyskać pozwolenie od  Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. 

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

 Wykonać próby szczelności sieci, 

 Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 

dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 
 Wykonać inwentaryzację geodezyjną, 

 Wykonać odbiór skrzyżowań proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK), 

 Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim i Bydgoszczy)  

o zakończeniu budowy.  

 

        Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie 
(teren przewidziany pod przewiert sterowany). 

       Zgodnie z przeprowadzonymi odwiertami geologicznymi (patrz Ekspertyza Geotechniczna) poziom 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego w postaci sączeń na stropie glin znajduje się na 

głębokościach ok. 2,00 m – 2,40 m p.p.t. Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do 

warunków hydrologicznych podłoża. 
 

       Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 
oraz posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamówienia.   

       Ponadto  informuję, że  istnieje możliwość dodatkowego szczegółowego uzgodnienia  z Orange  
i Enea, lecz leży to w gestii i obciąża Wykonawcę. Zamawiający posiada prawo dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego zgłoszeniami budowy.  

 
       Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentacje projektowe oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem 

pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 

 
       Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 

związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 

lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
       Miejsce wywozu ziemi – Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.   

Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie robót budowlanych : od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie:  4 miesiące od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem właściwych organów 
nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim i Bydgoszczy ), o zakończeniu budowy. 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000 - 7  - roboty budowlane, 

45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 
ścieków. 
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Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

      Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

 Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych 
i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, wod. – kan., deszczówka 
itp.), 

 Montaż studni rewizyjnych i wpustów ulicznych. 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

         Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  
z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy   o zamówienie publiczne. 

         Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba 
oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 

II CZĘŚĆ ZADANIA: 
Etap II  – Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni. 
Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

 Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.58.2022 z dnia 19.08.2022 r. zatwierdzającej projekt 
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany udzielającej pozwolenia na 
budowę w całości  Budowę drogi – ul. Ogrodowej w Wituni na terenie działek nr ew. 322/1, 324, 
331, 335, obręb nr 0016 Witunia, gm. Więcbork 

Zadanie obejmuje budowę odcinka drogi o łącznej długości 491,52 m, tj.: 

 ul. Ogrodowej; km 0+008,48 – km 0+420,00;  L = 411,52 m;  

 łącznika (ul. Polna) ze skrzyżowaniem (ul. Ogrodowa); km 0+000,00 – km 0+080,00 ;L = 80,00 m. 

         W skład założeń projektowych drogi wchodzi budowa: 

 pieszo - jezdni  i jezdni szer. 5,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm, 

 chodnika szer. 3,00 m z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, 

 wyniesionej tarczy skrzyżowania z kostki betonowej gr. 8 cm, 

 progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8 cm, 

 zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm, 

 Pobocza – teren gruntowy – humusowanie 5 cm  i obsianie trawą. 
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wraz  usunięciem kolizji elektrycznej i drenarskiej, tj.: 

 przebudowy słupa dwużerdziowego rozkracznego na pojedynczy z żerdzi wirowanej typu 
E/10,5/12 wraz z przepięciem sieci elektroenergetycznej, oprawa istniejąca do ponownego 
montażu, 

 wymiany na 2-ch odcinkach drogi  rur drenarskich betonowych na PCV fi 200 SN8, o łącznej 
długości 20,00 m zakończonych studzienkami betonowymi fi 1000 szt. 4. 
 

          Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy:  

 Krawężniki betonowe 30x15 oraz 22x15 oraz obrzeża betonowe 25x8 na ławie betonowej, 

 Elementy obce (hydranty, zawory wodociągowe, studzienki sieci kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, telekomunikacyjne) do regulacji, 

 Rury osłonowe dwudzielne – montaż na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych, 

 Oznakowanie poziome i pionowe (stała organizacja ruchu). 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in: 

 Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania – droga gminna, 

 Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 
rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

 Wystąpić pisemnie do ENEA Operator Rejon Dystrybucji Nakło o aktualizację wydanych warunków  
likwidacji kolizji nr 35/2021 z dnia 01.12.2021 r.  planowanej drogi  z istniejącą infrastrukturą 
elektroenergetyczną niskiego napięcia. Opracować  i zatwierdzić projekt techniczny przebudowy 
kolizji oraz wdrożyć i wykonać pozostałe zalecenia wynikające z otrzymanych od Enea Operator 
warunków likwidacji kolizji.  

 Zutylizować materiały z rozbiórki jako odpad w tym ziemię z prac ziemnych, 

 Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

 W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi, m.in. telekomunikacyjnymi, energetycznymi, 
sanitarnymi  zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp. oraz uzyskać końcowe odbiory branżowe. 

 
UWAGA!!! Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zebrania z drogi warstwy tłuczniowo – żwirowej 
gr. min. 15 cm i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie do 3 km od 
placów budowy. Zebrany tłuczeń pozostaje własnością Gminy Więcbork. 

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

 Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 

 Wykonać pomiary elektryczne,  

 Wystąpić pisemnie do ENEA Operator Rejon Dystrybucji Nakło o zakończeniu prac, 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną, 
 Wykonać odbiór skrzyżowań proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, 

ZGK), 
 Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim)  

o zakończeniu budowy. 

 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w  strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego. 

       Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem istniejącego   
uzbrojenia, które przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować i zabezpieczyć. 
      Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych  
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i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem 
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 
 
        Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
 

Miejsce wywozu ziemi z wykopów – Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.   

Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie robót budowlanych: od 1 stycznia 2025 r. (możliwość rozpoczęcia prac szybciej  
pod warunkiem ukończenia robót branży sanitarnej, tj. po wybudowaniu kanalizacji deszczowej lub 
wyłonieniu i realizacji  przedmiotowych (budowy drogi i kanalizacji deszczowej) zadań przez jednego 
oferenta/wykonawcę).  
Zakończenie: 13 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu 
nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim) o zakończeniu budowy. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45000000 - 7 - roboty budowlane, 

 45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

 45233000 - 9  - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni  autostrad, dróg, 

 45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby, 

 45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu, 

 45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg, 

 45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych, 

 45112710 - 5 - roboty  w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

 45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 

 45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

 Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej, krawężników, obrzeży oraz ażurów na 
podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, wzmocnienie skarp itp.),  

 Wykonanie robót ziemnych, 

 Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych  
i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, wod. – kan., deszczówka 
itp.). 
 

  Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
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Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej 
ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela 
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy  o zamówienie publiczne. 

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz 
zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 


