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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane niniejszym
os$wiadczam, ze niniejszy zatacznik do zgtoszenia robét budowlanych : ,,Przebudowa
drogi wewnetrznej polegajagca na budowie drogi dla pieszych oraz remoncie
istniejagcej nawierzchni bitumicznej w miejscowosci Nowy Dwor g. Wiecbork”
sporzgdzony w 2023r. dla: Gminy Wiecbork zostat wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punkty widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Powyisze
opracowanie zostato zaprojektowane zgodnie z wuzgodnieniami poszczegélnych
gestorow stanowigcymi integralng czes¢ do niniejszego opracowania.

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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DECYZJA

Ne pedstewie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach

architektow oraz inzynierow budownictwa (. Dz. U. z 2018 r. poz. 1117, Z p6Zn. zm.}, art 12 ust. 1 pkt
1.ust. 2, ust. 3iust dcpkt1, art 13ust.1, ust 2iust 4, ari 14 ust < pkt 3lit b)iust 3 pki 1, art.16a usl
1 i ust, D usiawy z dnia 7 lipca 1854 r - Prewo budowiane {i] Dz. U. z2C20 r.. paz 1333. z pd2r. 2m ),
Fo ustaleniu, e zostaty spelrione warunki w zakresie przygotowania zawodowego craz po zhzariu
egzaminu na uprawrienia cusowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Arkadiusz Jan Malinowski
magister inzynier o kierunky budawnictwo
ur. dnia 15 lipca 1984 r. w Swieciu n. Wistg

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/PBD/21

do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprauimiaumwmmdanenﬁejszadem.mmdstmienuust1pidli:rt_|3uﬁ4,art
15a ust. 1 i ust. © ustawy Prawo buaowiane, upowaznisja w speciainoési inZynieryjnej drogowej do:
11 projekiowanis obiekw buoowianege. takiago jak:
a) drogs, w rozamieniu prepisow ¢ drogacn publczrych Z wylaczeniom drogowycth obioktow
inzynierskich oprécz precpustow,
o) droga dia ruchu i posioju statkow powietrznych oraz przcous’.
2} sprawdzania grojexiéw arshitektoniczno - budowisnych ' fechnicznych oraz sprawowsarnia nadzon
autorskiego
3) swmmhkwuﬂ@hrimﬁwmnmmumm)m
bez ograniczern.

mpodﬁnvﬂeﬂtﬁaust.!muwmmm&nimhzamlmnwmummdo
sporzgdzania projekidw zsgospodarowaniz dzioki lub terenu w zakresie spegalnodc inzyniengne)

drogowej.
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Zaswiadczenie
© numerze wenSikacynym:
KUP-8YB-M4D-XJ9 *

Pan Arkadiusz Malinowski 0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0036/11

adres zamieszkania Bigdzim ul. Okreina 4, 86-141 Lniano

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej mjlmwmim
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
uummmpumwwmmwmm—umhm
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CZESC OPISOWA



ll. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

wewnetrznej w miejscowosci Nowy Dwor w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa
drogowego na odcinku od km 0+077,71 do km 0+695 . Dlugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi gminnej

617,29 m (wg zatozonej kilometraciji).

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

sepolenskim , na terenie gminy Wigcbork .

W skiad zadania inwestycyjnego wchodzg:

rozbiérka elementéw drog,

budowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych,
wykonanie robét ziemnych,

wykonanie korytowania pod droge dla pieszcyh , zjazdy

wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

wykonanie nawierzchni istniejacych zjazdow z kostki betonowej ,
remont istniejacych zjazdoéw bitumicznych
remont istniejacej nawierzchni z MMA

wykonanie oznakowania pionowego,

wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu

wykonanie robot wykonczeniowych.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacije opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyj$ciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,
inwentaryzacja stanu istniejacego,
mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

mapa zasadnicza w skali 1:500,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze Zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),




- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

- Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

- uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.
3. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie sepolenskim , na terenie gminy Wigcbork

Istniejaca droga gminna  stanowi potaczenie dla mieszkancow miejscowosci
Nowy Dwér z drogami wyzszego rzedu tj droga powiatowg . Przedmiotowa droga posiada
nawierzchnie bitumiczna na catej dtugosci szeroko$ci zmiennej 4,2-5,5 m.

Odprowadzenie wod opadowych z istniejacej drogi odbywa sie powierzchniowo za pomoca
pochylenia podtuznego i poprzecznego na istniejacy teren oraz do istniejacych rowdw po stronie
prawej zgodnie z kilometrarzem drogi.

Obszar, przez ktéry przebiega inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepuja strefy ochrony archeologiczne;.

W liniach rozgraniczajacych przebudowywanej drogi zlokalizowane sa nastepujace
urzadzenia towarzyszace:

e sieé telekomunikacyjna,
o sie¢ elektroenergetyczna ENEA

» sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna

4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono,
7e badany teren charakteryzuje sig prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu znajdujg
sie grunty wysadzinowe. Kwalifikuje podioze do grupy noscnmosci G2.

Dla planowanej inwestycji zaleca sig przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.
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5. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa istniejgcej drogi gminnej , polega¢ bedzie na wykonaniu remontu istniejgcej
nawierzchni poprzez utozenie warstwy profilowo wiazacej wraz z warstwg scieralng. Projektuje sie
budowe drogi dla roweréw szerokosci 1,5m odsunietej od krawedzi jezdni o 1m. Projektuje sie
remont istniejgcych poboczy z KLSM 0-31,5 gr 15cm. Z uwagi na zréznicowany poziom terenu na
odcinku od km 0+077,7 do km 0+100 projektuje sie umocnienie skarpy ptyta azurowag na
podbudowie betonowej gr 10 cm z betonu C8/10. Po stronie prawej za chodnikiem ze wzgledu na
projektowany wylot do rowu ( odrebne opracowanie — wg projektu przebudowy drogi powiatowej —
ZDP Se;pélno) projektuje sie element betonowy typu L.

Na odcinku od km 0+077,71 do km 0+344 projektuje sie odmulenie istniejgcego rowu.

Podstawowe dane techniczne

Zatozenia projektowe dla przebudowy drogi:

e = £ 1= 1 | (oo N WD
—  Kategori@ TUCKU .....coiiieiii et e e e e e e e ae e e e e s e eee s KR 1
w PrOdKOSE DIOIOIRMOWEL,..remssrmmorsssnsmanssesssesabssensi i G S e R i 30 km/h
w—  SZOIOKOSE JOZHNI cunarmmm iR T 4,2-5,5 m z poszerzeniami na tukach
—  Spadek poprzeczny [SZANiNg ProSe ... msmsi s svissnmsssmisimissess ssiidiasssss i 2,0%
= SZANOKOSE PODOCEY . uuscismiuvumimis i iisasms s s s o e s s s 0,75-1,0 m z KLSM
— Spadek POPrzeCZNY PODOCZY......ccuvuiiiiiiirieieiieieereririteeesiae e s srrar e s s e e eeserareesnaeesesaaes 6,0-8,0%
—  SZErOKOSE ZJAZAOW. .......eeiiiiiiiiiiieeiie ettt ettt saes aea e e ennsenennsnneaneeenen e 0,0

Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajacych przebudowywanej drogi zlokalizowane sg nastgpujgce
urzgdzenia towarzyszace:
¢ siec telekomunikacyjna,
* siec¢ elektroenergetyczna,
* sie¢ wodociagowa oraz kanalizacyjna.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktoérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach wykonywanej przebudowy drogi. Uzgodnienia branzowe zataczono do projektu. Zgodnie
z otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach. Zarzadca sieci telekomunikacyjnej | energetycznej

zarzadat zabezpieczenia sieci rurg Arot | to zostato zaprojektowane.
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Przed przystapieniem do przebudowy drogi nalezy zglosié rozpoczecie prac do wiw
instytucji oraz stosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogoéw, ustalen oraz warunkow zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie

wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegolng

ostroznoscia pod nadzorem pracownikow technicznych  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.
Przed rozpoczeciem robét wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikéw gruntow sasiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

UWAGA:
Nalezy wyregulowa¢ wszystkie istniejace studnie/zawory do poziomu projektowanych rzednych

warstwy $cieralnej nawierzchni lub terenu.

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety zagospodarowaniem zwigzanym z przebudowg drogi gminnej nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty mogace
je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wojta, burmistrza .

Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywana droga nie bedzie negatywnie wptywac na stan $rodowiska naturalnego.
Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdow , ujednolicenie przekroju poprzecznego drogi oraz
uregulowanie sptywu wod opadowych spowodujg ze ucigzliwoéé drogi na $rodowisko zmaleje.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia czgsci mieszkancow.
Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie beda miaty wptywu na $rodowisko podczas
normalnej eksploataciji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw
bedzie miata dobra organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego sprzgtu.

W trakcie prac nalezy:

Prace nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajacy ochrone gruntu, wody powierzchniowe] |
podziemnej aby nie dopusécié do zanieczyszczenia ich substancjami ropopochodnymi. Place
postojowe maszyn | urzadzen muszg miec nieprzepuszczalne powierzchnie.

Paliwa | substancje ropopochodne przechowywac¢ w szczelnych zbiornikach, na etapie inwestycji

zapewnié dostepno$¢ sorbetow




Zabiegi zwigzane z konserwacjg maszyn | uzupetnieniem paliwa nalezy wykonywa¢ w miejscach do
tego przystosowanych

Na czas budowy zorganizaowac zaplecze socjalne wyposarzone w wezet socjalny w obiegu
zamknietym,

Powstate odpady w trakcie budowy nalezy segregowac | gromadzi¢ w przeznaczonych pojemnikacj
| sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy

Zaplecze budowy, place sktadowe powinny by¢ zlokalizowane na terenie utwardzonym

Materialy pylace | masy mineralno asfaltowe transportowa¢ samochodami ktérych skrzynia
tadunkowa zostanie wyposarzona w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie

W przypadku stwierdzenia gatunkoéw chronionych podja¢ dziatania zabezpieczajace . W przypadku
pojawienia sie siedlisk lub tras migracji ptazéw wykona¢ wszelkie mozliwe dziatania ochronne
ptazéw,

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa | krzewy w bliskiej odlegtosci od roboét ziemnncy

Na catej diugoéci drogi wykona¢ wiasciwe zaggszczenie gruntu | przywréci¢ teren wokot budoowy
do stanu poprzedniego.

Przedsiewzigcie znajduje sie na obszarze Krajenskiego Parku Krajobrazowego . Niniejsza
dokumentacjia zgodna jest w warunkami obowiazujacymi na powyzszych obszarach
chronioncyh.

Zajecie terenu

obreb ewidencyjny [ 0009 ] Nowy Dwér , jednostka ewidencyjna 041304_5 Wiecbork - G
- dziatka nr 129/1

Obszar oddziatywania

Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej obejmuje zakres nie wymagajacy zmian pasa

drogowego. Cato$¢ inwestycji znajduje sig¢ w pasie drogi gminnej.

6. Rozwigzania sytuacyjne

Przebudowywana droga gminna zostata zaprojektowana w miejscu istniejacej Diugos¢
remontowanej drogi wynosi 617,29 m (wg zatozonej kilometracji). Chodnik projektuje si¢ od km
0+077,71 do km 0+601 str L oraz od km 0+597 do km 614,4 m. taczna dtugos¢ drogi dla pieszych
wynosi 540,66 m.

Projektuje sie odtworzenie istniejacej nawierzchni bez zmiany jej parametréw
charakterystycznych.
Zatamania trasy o kacie zwrotu a < 3° nie wyokraglono tukami poziomymi. Pozostate
zatamania wyokraglono fukami poziomymi.
Zaprojektowano budowe zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego

v



Zgodnie z ustawa o driogach publicznych ( ustawa z dnia 21 marca 1985r Dz.U. z 2020 poz
470) dla wyzej wymienionej inwestycji nie  wymaga sie budowe kanatu technologicznego. , gdyz
przedmiotowa droga jest drogq wewnetrzna.

Projektuje sig chodnik odsuniety od istniejacej jezdni o 1m szerokosci 1,5m oraz chodnik
przylegajacy do jezdni o szerokosci 2,0m.

Projektowane przejscia dla pieszych projektuje sie jako do$wietlone lampami hybrydowymi.
7. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete remontowanej drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z niweletg projektowana. Niweleta
zostata zaprojektowana w taki sposéb aby uzyskac projektowane spadku przy ukfadaniau

minimalnej grubosci warstwy profilowej 3cm.

Krawezniki betonowe 12x25 cm nalezy ustawié na wysoko$¢ -1 cm od nawierzchni jezdni i
od kraweznika uktada¢ nawierzchnig pochyleniem 2% w kierunku jezdni. Elementy betonowe

nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 ( 0,7m3/mb tawy)

8. Konstrukcje nawierzchni

Przvieto nastepujace konstrukcie nawierzchni:

1) Konstrukcja jezdni drogi gminnej, zjazd bitumiczny (KR1)
- w-wa $cieralna Z BA AC11s 50/70 gr.4cm
- w-wa profilowo wigzaca Ac16w 50/70 gr. min 3cm

- istniejgca nawierzchnia

2) Konstrukcia ENESS———— - CH0 DN K. | 21AZD

- w-wa &cieralna z kostki betonowej — kolor grafit, gr.8cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  gr. 12cm] 20y
- w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem chydraulicznym C1,5/2

lub z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPA gr. 10 cm

3) pobocze

- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm
szerokosci 0,75 mstrP, 1,0 mstrL

4) umocnienie skarpy

Nalezy utozy¢ ptyty azurowe 60/40 gr 10 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr 10cm , otwory
uzupetnié gruntem rodzimym | obsiac trawa.
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5) Element betonowy prefabrykowany “L”

Nalezy ustawi¢ element betonowy wysokosci 2,0m na tawie z betonu C12/15 gr 20cm . Rzedna
gory bedzie jednoczeénie gora projektowanej drogi dla pieszcych.

UWAGA1:

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
no$nosci istniejacego podioza za pomoca ptyty sztywnej VSS lub badan ptyta dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej warto$ci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztalcenia E2>80 MPa
lub E2>120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntow
nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste $rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami

9. Rozbiorki

Nie projektuje sie robot rozbiérkowych

10. Wycinka drzewostanu

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, a wiec nie zachodzi

potrzeba wycinki drzew.

11. Odwodnienie drogi

Wode opadowag z projektowanych nawierzchni odprowadza sig powierzchniowo za pomocg
pochylenia podtuznego i poprzecznego na istniejacy teren jak na dotychczsowych zasadach. Oraz
do istniejacego rowu od km 0+077,71 do km 0+344,46.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac wymagania
BHP.

W zwigzku z wystgpowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociagowa, wszelkie prace prowadzone w
poblizu tych urzadzen nalezy prowadzic recznie ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem
pracownikow technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie

doszto do ich uszkodzenia.




Przed rozpoczeciem robédt wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikéw gruntéw sagsiadujgcych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu z
wykopu .

Zdejmowanie humusu nalezy wykonac¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajgcych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ | poddac utylizacji.

13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacjaruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE ".

Projektowane organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
docelowej organizacji ruchu nr SR.7221.7.2023 z dnia 03.04.2023 zatwierdzong przez Burmistrza
Wiecborka. .

Oznakowanie poziome gruborwarstwowe — gwarancja 3 lata

14. Oswietlenie przejs¢ dla pieszch

Na projektowanych przejsciach dla pieszcych projektuje sie hybrydowe lampy solarne o
parametrach:

- stup stalowy S355, ocynkowany, wykonany z konstrukcjg z uwzglednieniem masy i
powierzchni systemu hybrydowego dla warunkow panujgcych w danej strefie wiatrowe,
- wysoko$¢ montazu oprawy oSwietleniowej min 5,2 m

- wysokos¢ stupa catkoiwta min 6,0m ,

- Fundament prefabrykowany D-200

- oprawa o$wietleniowa Led 40W, >4400 Im

- $wiatlo i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie

- akumulator 2szt x 120Ah,

- czas pracy 8-12 godzin/dzien petnej mocy
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UWAGA:
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot.

INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa drogi wewnetrznej polegajaca na budowie drogi dla pieszych oraz
remoncie istniejacej nawierzchni bitumicznej w miejscowosci Nowy Dwor gm.
Wiecbork

Zasadniczymi elementami inwestycji sa:
o obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,
 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e podbudowy,
e roboty nawierzchniowe,

e roboty wykonczeniowe.

Il. OPIS TECHNICZNY

Zakres robét oraz kolejnosc realizacji

Prace zwigzane z przebudowg drogi, prowadzone bedq przy czynnym ruchu  kotowym.
Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robot
powinien, biorac pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny
poszczegdlnych elementow terenu, ocenic:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

- mozliwo$¢ wykonywania tymczasowych objazdow,

- mozliwo$é parkowania i dojazdu cigzkiego sprzgtu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposob organizacji

ruchu.

1. Roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

- zdjecie humusu
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2. Roboty ziemne
- wykonanie wykopow

- wykonanie nasypéw

3. Roboty zasadnicze

- wykonanie koryta

- ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (w-wa podbudowy, w-wa wyréwnawczo-wigzaca)

- wykonanie nawierzchni z SMA (w-wa $cieralna)

4. Roboty wykonczeniowe
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- plantowanie skarp wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robot pod ruchem,

- wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, fadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i srodkamitransportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami

technicznymi).

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

e siec telekomunikacyjna,
* siec elektroenergetyczna,

e sie¢ wodociggowa,kanlalizacyjna

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

- prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegélnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcow w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robotdrogowych,

- roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbgdnego

do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robétbudowlanych.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegoblnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sig podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace roboty.

Roboty oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,




- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
- rozciagniecie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakéwostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem idroga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobg, posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi, aby

ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50kg.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
ll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie iprowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje¢ budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny byé odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- Dokumentadji instruktazowej. Budowa prawidiowo przygotowana powinna by¢ wyposazonaw:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdinych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,




c) wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonow oraz telefonoéw alarmowych, ktére powinny
sostaé umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztaicenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a W

szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe

112 — z telefonu komorkowego

Opragowat

magr inz. Arkadiu$z Malinowski




