Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn.:
»Budowa i remont drég wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na terenie
miasta i gminy Wiecbork — Il etap”

| CZESC ZADANIA:

Budowa i przebudowa drég gminnych wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich,
Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wiecborku, gm. Wiecbork.

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

» Zgtoszenia budowy znak AB.6743.224.2024 z dnia 17.05.2024 r. do Starosty Sepolenskiego na
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja
Zebrzydowskiego w Wiecborku. Lokalizacja — dz. Nr ew. 39, 38, 37, 36, 30, 29/8, 248/1, 248/19,
12/7, 3 obreb 0003 Wiecbork, gm. Wiecbork.

> Decyzji Starosty Sepolenskiego zatwierdzajgcej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno — budowlany udzielajgcej pozwolenia na budowe pod nazwg Budowa
i przebudowa drég gminnych ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego
w Wiecborku. Lokalizacja — dz. Nr ew. 248/1, 248/8, 12/7, 3, 248/19, 29/8, 30, 36, 37, 39,44,
obreb nr 0003 Wiecbork, gm. Wiecbork

W skfad drég wchodzi m.in. cze$¢ jezdna, ciggi pieszo - rowerowe, zjazdy indywidualne,
wyniesione skrzyzowania i spowalniacze, oznakowanie pionowe i poziome, zielen, sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz usuniecie wszelkich kolizji (przetozenie) sieci energetycznej, Orange
i wod.-kan., itp.).

Drogi wykonane z kostki betonowej na podbudowie, w obramowaniu z obrzezy i kraweznikéw
betonowych. Dtugos¢ drdog L= 684,72 m i kanalizacji deszczowej L = 571,50 m.

Branza sanitarna — odwodnienie
taczne zestawienie projektowanego uzbrojenia:

- Sie¢-rury PCV @ 315 L= 157,00 m,

- Sie¢-rury PCV @ 250 L= 288,50 m,

- Sie¢-rury PCV @ 200 L= 126,00 m,

—  Wopusty uliczne pojedyricze na stud. osad. betonowych @500 mm szt = 23,00,

—  Wopusty uliczne podwdjne na stud. osad. betonowych @500 mm 2x2 kpl, tj. szt = 4,00,

- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm szt = 3,00,

- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm szt = 18,00,

- Separatory lamelowe z osadnikami zelbetowymi @ 1200 typ 6/60/600 kpl =2 oraz typ
1,5/15/150 kpl=1,

- Wyloty betonowe prefabrykowane @ 250 szt=2,00,

- Tréjniki PCV @ 200/ 250/ 250 mm kpl = 2,00,

- Tréjniki PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 2,00,

- Kolanka PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 5,00,

- Zaslepki PCV @ 200 mm kpl = 2,00,

- Rura ochronna dwudzielna @ 110 mm L= 16,50 m.,

Ponadto projekt przewiduje:

—  Przewiert pod przepustem na rowie malioracyjnym - Rura ochronna stalowa @ 406,4x6,3 L=8,00
m.



Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

UWAGAI!!!! W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu zgodnie z norma zaleca sie
przeprowadzi¢ catkowitg wymiane gruntu z wykonanego wykopu w czesci paséw drogowych.

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych nalezy dostosowaé do rzednych
niwelety projektowanej jezdni.

Branza drogowa
W sktad zatozen projektowanych drég wchodzi budowa:

— Jezdni (ciggu jezdnego szer. 4,50 m i 5,00 m) — nawierzchnia z kostki betonowej (podwdjne T)
szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie z projektem
budowlanym,

— Poszerzenie jezdni (zakrety —w ul. Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego) — nawierzchnia z
kostki kamiennej regularnej 8/11 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie
zgodnie z projektem budowlanym,

— Zjazdéw w obrebie pasa drogowego — nawierzchnia z kostki betonowej (cegietka bezfazowa) kolor
grafit gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie
z projektem budowlanym,

— Ciggu pieszo — rowerowego i pieszego (chodnik) — nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
(cegietka) szarej i czerwonej (dojscie do jeziora) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3
cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— Woyniesionych tarcz skrzyzowan i progédw zwalniajgcych — nawierzchnia z kostki betonowej
(cegietka lub podwdjne T) kolor (grafit) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— Pasa zieleni urzgdzonej w obrebie paséw drogowych — humusowanie warstwg ziemi gr. 10 cm
wraz z obsianiem trawa.

— Przepustu drogowego — PCV/PHDPE @400 L1=10,00 m, obustronne zabezpieczenie
prefabrykowanymi blokami zelbetowymi.
— Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy — Krawezniki betonowe o wymiarach

100x30x15 oraz 100x22x15 na tawie betonowej; Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 na tawie
betonowej; Elementy obce (np. studnie kanalizacyjne; hydranty podziemne, w tym 1 szt. do wymiany
na nowy; zawory wodociggowe; studzienki telekomunikacyjne) do regulacji; Rury ostonowe
dwudzielne montaz na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych; Oznakowanie pionowe
i poziome (stata organizacja ruchu);

— Ponadto w celu zwiekszenia BRD montaz lamp solarnych hybrydowych - 6 kpl.

Branza telekomunikacyjna (usuniecie kolizji)
W sktad zatozen projektowanej drogi wchodzi:

— Przebudowa stanowiska stupowego — wymiana stupa drewnianego na szczudle Zelbetowym
h=7,00 m,

— Budowa kabli rozdzielczych,

— Budowa przytaczy telekomunikacyjnych naziemnych,

— Uktadanie kabli ziemnych rozdzielczych.

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktdre objete sq cenq ryczattowq:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.:

— Opracowac¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa
drogowego (drogi gminne - nieodptatne),

— Zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczestwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan Bl0Z),

— Zutylizowaé materiaty z rozbiorki w tym ziemie z wykopéw jako odpad,

2



Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomoca rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnic nadzér Orange, ENEA, itp.,

— Obszar objety inwestycjg stanowi obszar stanowiska archeologicznego ujetego w wojewddzkiej
ewidencji zabytkow (relikty zamku). Do _obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz archeologicznych badani ratowniczych. Przed robotami budowlanymi
Wykonaweca robdét winien uzyskac¢ pozwolenie — decyzje Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na w/w prace i badania, a nastepnie prowadzi¢ je zgodnie z wydang
decyzja.

b) po zakonczeniu robét nalezy rowniez, m.in.:

— Woykonaé préby szczelnosci sieci,

— Woykonaé badania nosnosci gruntu i pomiary instalacji telekomunikacyjnej,

— Przedtozyé Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Woykonad inwentaryzacje geodezyjna,

— Wykona¢ odbior skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK,

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu kpl. dokumentéw (tzw. Operat kolaudacyjny branzy sanitarnej
i drogowej) niezbednych do dokonania odbioru koricowego i umozliwiajacy ztozenie przez
Zamawiajgcego do PINB zawiadomient o zakoriczeniu budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

Wykonawca ponadto wykona wszystkie roboty rozbiérkowe i dokona utylizacji odpadéw — beton
asfaltowy, obrzeza i krawezniki betonowe. Ziemia z wykopdéw rowniez podlega utylizacji przez
Wykonawce robét.

W trakcie przeprowadzonych odwiertéw geologicznych do 4 m ppt (patrz Ekspertyza
Geotechniczna), poziom wodonosny znajduje sie na gtebokosci 1,60 m ppt. W trakcie robét ziemnych
zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do warunkdéw hydrologicznych podtoza.

Wycene nalezy wykonaé w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowe oraz zakres robdt wynikajgcy z wiasnej kalkulacji robot tymczasowych
i prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja.

Zatgczone przedmiary robdt sg materiatem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamodwienia, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Termin wykonania zamdwienia:

Rozpoczecie robdt budowlanych: od dnia zawarcia umowy
Zakonczenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokét odbioru konicowego przedmiotowe;j
inwestycji.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

3



Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania
Sciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 -5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamdwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robdt budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamdéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamdwien stanowi¢ beda:

— Montaz studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych,

— Utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, kruszywa, kraweznikdéw, obrzezy itp. na
podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie skarp),

— Woykonanie robét ziemnych,

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., deszczéwka

itp.),

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zaméwienia, w ktorym Zamawiajgcy
udziela zamdwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcg. W zwigzku z powyziszym, zlecenie
zamowienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcga. Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdwienia i warunkéw przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.
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Il CZESC ZADANIA:

Budowa drég gminnych wraz z siecig kanalizacji deszczowej — cz. ulic: Leszka Biatego, Leszka
Czarnego w Wiecborku, gm. Wiecbork.

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

» Zgtoszenia budowy znak AB.6743.149.2024 z dnia 05.04.2024 r. do Starosty Sepolenskiego na
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w cz. ulic: Leszka Biatego i Leszka Czarnego
w Wiecborku. Lokalizacja — dz. Nr ew. 22/27, 21 obreb 0001 Wiecbork, gm. Wiecbork.

» Decyzji Nr 6740.68.2024 z dnia 31.05.2024 Starosty Sepolenskiego zatwierdzajgcej projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany udzielajacej pozwolenia na
budowe pod nazwg Budowa drdg gminnych cz. ulic Leszka Biatego, Leszka Czarnego w
Wiecborku. Lokalizacja — dz. Nr ew. 22/27, obreb nr 0001 Wiecbork, gm. Wiecbork

W sktad drég wchodzi m.in. cze$é jezdna, chodniki i dojscia do posesji, zjazdy indywidualne,
wyniesione skrzyzowanie, oznakowanie pionowe i poziome, zielen, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
usuniecie wszelkich kolizji (przetozenie) sieci energetycznej, Orange i wod. — kan., itp.).

Drogi wykonane z kostki betonowej na podbudowie, w obramowaniu z obrzezy i kraweznikéw
betonowych. Dtugos¢ dréog L= 217,9472 m i kanalizacji deszczowej L = 200,00 m.

Branza sanitarna — odwodnienie
taczne zestawienie projektowanego uzbrojenia:

- Sie¢-rury PCV @ 250 L= 163,00 m,

- Sie¢-rury PCV @200 L= 37,00 m,

—  Wopusty uliczne na stud. osad. betonowych @500 mm szt = 9,00,
—  Wopusty liniowe 200x200 mm (taczna dt. 8,20 m) kpl = 2,00,

- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm szt = 3,00,

- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm szt = 5,00,
- Tréjniki PCV @ 200/ 250/ 250 mm kpl = 1,00,

- Tréjniki PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 1,00,

- Kolanka PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 1,00,

- Zaslepki PCV @ 200 mm kpl = 1,00,

- Rura ochronna dwudzielna @ 110 mm L= 33,00 m,

Ponadto projekt przewiduje:

—  Przewiert pod drogg ul. WP w celu wiaczenia sie projektowanej sieci do istniejgcej instalacji
deszczowej - Rura ochronna stalowa @ 350x6 mm L=2,50 m.

UWAGAI!!!! W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu zgodnie z normg zaleca sie
przeprowadzi¢ catkowitg wymiane gruntu z wykonanego wykopu w czesci paséw drogowych.

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych nalezy dostosowaé do rzednych
niwelety projektowanej jezdni.

Branza drogowa
W sktad zatozen projektowanej drég wchodzi budowa:

— Jezdni (ciggu jezdnego szer. 5,00 m) — nawierzchnia z kostki betonowej (podwdjne T) szarej gr. 8
cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— Zjazdéw w obrebie pasa drogowego — nawierzchnia z kostki betonowej (cegietka bezfazowa) kolor
grafit gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie
z projektem budowlanym,
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— Ciggu pieszego (chodnik szer. 1,50 m i dojscia do posesji) — nawierzchnia z kostki betonowej
bezfazowej (cegietka) szarej 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podbudowie
zgodnie z projektem budowlanym,

— Woyniesiona tarcz skrzyzowania — nawierzchnia z kostki betonowe;j (cegietka lub podwdjne T) kolor
(grafit) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zgodnie z projektem
budowlanym,

— Pasa zieleni urzgdzonej w obrebie paséw drogowych — humusowanie warstwg ziemi gr. 10 cm
wraz z obsianiem trawa.

— Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy — Krawezniki betonowe o wymiarach
100x30x15 oraz 100x22x15 na fawie betonowej; Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 na tawie
betonowej; Elementy obce (np. studnie kanalizacyjne; hydranty podziemne; zawory wodociggowe;
studzienki telekomunikacyjne) do regulacji; Rury ostonowe dwudzielne montaz na kablach
telekomunikacyjnych i energetycznych; Oznakowanie pionowe i poziome (stata organizacja ruchu);

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktdre objete sq cenq ryczattowq:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.:

— Opracowaé tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa
drogowego (drogi gminne - nieodptatne),

— Zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczeistwa w miejscu pracy oraz wdrozy¢
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowa¢ plan BIOZ),

— Zutylizowad materiaty z rozbiorki w tym ziemie z wykopéw jako odpad,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomoca rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnic¢ nadzdr Orange, ENEA, itp.

b) po zakonczeniu robdt nalezy réwniez, m.in.:

— Wykona¢ préby szczelnosci sieci,

— Woykona¢ badania no$nosci gruntu ,

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Woykonaé inwentaryzacje geodezyjna,

— Woykona¢ odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK,

— Przedtozy¢ Zamawiajagcemu kpl. dokumentow (tzw. Operat kolaudacyjny branzy sanitarnej
i drogowej) niezbednych do dokonania odbioru korncowego i umozliwiajgcy ztozenie przez
Zamawiajgcego do PINB zawiadomien o zakonczeniu budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywacé czesciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie _archeologicznej, brak nadzoru
archeologicznego.

W trakcie przeprowadzonych odwiertéw geologicznych do 4,00 m ppt (patrz Ekspertyza
Geotechniczna) nie stwierdzono wystepowania pierwszego ustabilizowanego czwartorzedowego
poziomu wodonos$nego. W trakcie robét ziemnych zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowad
do warunkéw hydrologicznych podtoza.

Wycene nalezy wykonaé w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowe oraz zakres robdt wynikajacy z wtasnej kalkulacji robét tymczasowych i
prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja.

Zatgczone przedmiary robdt sg materiatem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu
zamowienia.
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Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Miejsce wywozu i utylizacji ziemi —Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Termin wykonania zamdwienia:

Rozpoczecie robét budowlanych: od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotowej
inwestycji.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drég,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 -5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamdéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te bedg stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy roboét
budowlanych. Zamdwienia te polegaé bedg na powtdrzeniu robdt budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamdéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamdéwien stanowi¢ beda:

— Montaz studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych,

— Utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, kruszywa, kraweznikéw, obrzezy itp. na
podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie skarp),

— Woykonanie robét ziemnych,

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., deszczowka

itp.),

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktorym Zamawiajgcy
udziela zaméwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie
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zamoéwienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdéwienia i warunkéw przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamdéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.

11l CZESC ZADANIA:

Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz ze skrzyzowaniem i budowg sieci kanalizacji deszczowej
- ul. Rybackiej w Wiecborku, gm. Wiecbork.

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

»  Zgtoszenia budowy znak AB.6743.260.2023 z dnia 27.07.2023 r. do Starosty Sepolenskiego na
zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej — ul. Rybackiej w Wiecborku. Lokalizacja — dz.
Nr ew. 150/2, obreb 0003 Wiecbork, gm. Wiecbork.

»  Zgtoszenia budowy znak WIR.1.7843.2.216.2023.KS z dnia 09.08.2023 r. do Wojewody Kujawsko -
Pomorskiego na zadanie pn. Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 020723C (ul. Rybacka)
z drogg wojewddzka nr 241 (ul. Hallera). Lokalizacja — dz. Nr ew. 122 obreb 0003 Wiecbork, jedn.
ew. Wiecbork — Miasto.

» Zgtoszenia budowy znak AB.6743.227.2023 z dnia 05.06.2023 r. do Starosty Sepolenskiego na
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rybackiej w Wiecborku. Lokalizacja — dz.
Nr ew. 150/2, 144 obreb 0003 Wiecbork oraz dz. Nr 277 obr. Smitowo, gm. Wiecbork.

W sktad drogi wchodzi m.in. czes¢ jezdna, skrzyzowanie, zatoka postojowa, opaski chodnikowe,
zjazdy indywidualne, oznakowanie pionowe i poziome, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz usuniecie
wszelkich kolizji (przetozenie) sieci energetycznej, Orange i wod. - kan., itp.). Droga wykonana z
betonu asfaltowego i kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzezy i kraweznikow
betonowych. Dtugo$¢ drogi L= 200,00 m. Powierzchnia skrzyzowania P = 27,00 m2. Dtugosé
kanalizacji deszczowej L = 196,90 m.

Branza sanitarna — odwodnienie
taczne zestawienie projektowanego uzbrojenia:

- Sie¢-rury PCV @ 400 L= 145,80 m,

- Sie¢-rury PCV@315L= 26,40 m,

- Sie¢-rury PCV@ 200 L= 24,70 m,

—  Wopusty uliczne na stud. osad. betowym @500 mm szt = 7,00,

- Wopust uliczny na studni osad. zelbetowej @800 mm szt =1,00,

- Studnia rewizyjne PP @ 600 mm szt = 2,00,

- Studnia rewizyjna zelbetowa @ 1000 mm szt = 8,00,

- Separator koalescencyjny o przeptywie nominalnym 10/100l/s i pojemnosci osadnika 5,0 m3
szt = 1,00,

- Prefabrykowany wylot betonowy szt = 1,00,

- Rura ochronna dwudzielna @ 110 mm L= 12,00 m.

UWAGAI!!!l W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu zgodnie z normg zaleca sie
przeprowadzi¢ catkowita wymiane gruntu z wykonanego wykopu w czesci paséw drogowych.
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Rzedne projektowanych studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych nalezy dostosowaé do rzednych
niwelety projektowanej jezdni.

Branza drogowa
W sktad zatozen projektowanej drogi wchodzi przebudowa:

— Jezdni:

e nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. catkowitej 12 cm i szer. 3,00 m na podbudowie
zgodnie z projektem budowlanym,

e nawierzchnia z kostki betonowej (starobruk kolor grafit) szer. 2,00 m na podsypce
cementowo - paskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— Opasek chodnikowych — nawierzchnia z kostki betonowej (starobruk kolor jasny szary) gr. 8 cm, na

podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— Zjazddw w obrebie pasa drogowego — nawierzchnia z kostki betonowej (starobruk kolor jasny

szary) gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem

budowlanym,
—  Skrzyzowanie (wtaczenie DW 241):
e (z. jezdna nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. catkowitej 12 cm na podbudowie zgodnie
z projektem budowlanym,
e Chodnik nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szarej typ cegietka gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— tacznik (zejscie do jeziora) — po wykonaniu kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ w ramach prac
naprawczych catkowita wymiane nawierzchni tacznika, tj. wymienié kostke betonowg cegietke na
starobruk kolor grafit gr. 8 cm. Podbudowa zgodna z projektem budowlanym (patrz ul. Rybacka -
rys. 3/2),

— Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy — Oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12
na tawie betonowej, Krawezniki betonowe najazdowe 100x22x15 na tawie betonowej; Obrzeza
betonowe o wymiarach 100x25x8 na fawie betonowej; Elementy obce (np. studnie kanalizacyjne;
hydranty podziemne; zawory wodociggowe; studzienki telekomunikacyjne) do regulacji; Rury
ostonowe dwudzielne montaz na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych; Oznakowanie
pionowe i poziome (stata organizacja ruchu).

Pozostate obowiqgzki Wykonawcy, ktdre objete sq cenq ryczattowgq:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.:

— Opracowac¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa
drogowego (drogi gminne — nieodptatne, droga wojewddzka — na warunkach ZDW w Bydgoszczy),

— Zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczestwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BI0Z),

— Zutylizowaé materiaty z rozbiorki w tym ziemie z wykopéw jako odpad,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzagdzeniami obcymi wykona¢ zabezpieczenie za pomoca rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnic nadzér Orange, ENEA, itp.,

— Obszar objety inwestycjg objety jest strefg B ochrony konserwatorskiej. Ponadto inwestycja jest
zlokalizowana na obszarze miasta lokacyjnego o metryce sredniowiecznej._Do obowigzkéw
Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego. Przed robotami budowlanymi
Wykonaweca robét winien uzyskac¢ pozwolenie — decyzje Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na w/w badania, a nastepnie prowadzi¢ je zgodnie z wydang decyzj3.

b) po zakonczeniu robdt nalezy réwniez, m.in.:

— Woykona¢é préby szczelnosci sieci,

— Woykona¢ badania no$nosci gruntu,

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,
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— Woykonaé inwentaryzacje geodezyjna,

— Woykona¢é odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK,

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu kpl. dokumentéw (tzw. Operat kolaudacyjny branzy sanitarnej
i drogowej) niezbednych do dokonania odbioru koricowego i umozliwiajacy ztozenie przez
Zamawiajgcego do PINB zawiadomienia o zakoriczeniu budowy kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ czesciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

Wykonawca ponadto wykona wszystkie roboty rozbiérkowe i dokona utylizacji odpadéw — kostka
betonowa, beton asfaltowy, bruk, obrzeza i krawezniki betonowe. Ziemia z wykopdw réwniez
podlega utylizacji przez Wykonawce robot.

W trakcie przeprowadzonych odwiertéw geologicznych do 4 m ppt (patrz Ekspertyza
Geotechniczna) stwierdzono wystepowanie jednego ciggtego poziomu wdd gruntowych o zwierciadle
swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,19 m.

Wycene nalezy wykona¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowe oraz zakres robdét wynikajagcy z wiasnej kalkulacji robdt tymczasowych
i prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja.

Zatgczone przedmiary robdt sg materiatem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Termin wykonania zaméwienia:

Rozpoczecie robét budowlanych: od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokét odbioru koicowego przedmiotowej
inwestycji.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania
Sciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

45233290 - 8 - instalowanie znakdw drogowych,

45112710 -5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
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Zaméwienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robdt
budowlanych. Zamdwienia te polegaé bedg na powtdrzeniu robdt budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamdéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zaméwien stanowié¢ beda:

— Montaz studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych,

— Utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, kruszywa, betonu asfaltowego,
kraweznikow, opornikdw, obrzezy itp. na podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie skarp),

— Woykonanie robét ziemnych,

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., deszczéwka

itp.),

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamdwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zaméwienia, w ktérym Zamawiajgcy
udziela zamdéwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie
zamoéwienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcg. Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdéwienia i warunkéw przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.

IV CZESC ZADANIA:

Przebudowa drogi wewnetrznej polegajgca na budowie drogi dla pieszych oraz remoncie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej w Nowym Dworze, gm. Wiecbork.

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

»  Zgtoszenia budowy znak AB.6743.228.2023 z dnia 05.06.2023 r. do Starosty Sepolenskiego na
zadanie pn. Przebudowa drogi wewnetrznej polegajaca na budowie drogi dla pieszych oraz
remoncie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscowosci Nowy Dwor, gm. Wiecbork.
Lokalizacja — dz. Nr ew. 129/1, Nowy Dwdr, gm. Wiecbork.

W sktad drogi wchodzi m.in. remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez utozenie
betonu asfaltowego, budowa ciggu pieszego oraz zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej w
obramowaniu z obrzezy i kraweznikéw betonowych, budowa pobocza z kruszywa tamanego,
umocnienie skarp, wymiana oznakowania pionowego i poziomego, montaz lamp hybrydowych
solarnych. Dtugosé remontowanej drogi L= 617,29 m.

Branza drogowa
W sktad zatozen projektowanej drogi wchodzi przebudowa i remont:

— Jezdni i wjazdu - nawierzchnia z betonu asfaltowego o dt. 617,29 m, o tgcznej gr. 7 cm i szer.
zmiennej 4,20 — 5,50 ,00 m na istniejgcej nawierzchni, zgodnie z projektem budowlanym,
— Pobocza - nawierzchnia gruntowa — obustronnie KtSM gr. 15 cm i szer. 0,75 mi 1,00 m,
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— Zjazddéw indywidualnych w obrebie pasa drogowego — nawierzchnia z kostki betonowej cegietka,
kolor grafit gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. min. 4 cm i podbudowie zgodnie
z projektem budowlanym,

— Skarp — umocnienie - ptyty azurowe 60/40 gr. 10 cm na podbudowie zgodnie z projektem
budowlanym,

— Budowa Drogi dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej cegietka gr. 8 cm, kolor
szary o df. L= 540,66 m, na podsypce cementowo - piaskowej gr. min. 4 cm i podbudowie zgodnie z
projektem budowlanym,

— Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy — Oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12
na tawie betonowej, Krawezniki betonowe najazdowe 100x22x15 na tawie betonowej; Krawezniki
betonowe uliczne 100x30x15 na fawie betonowej; Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 na
tawie betonowej; Prefabrykowane scianki oporowe typu ,L” o wysokosci h=2,0 m na fawie
betonowej i dtugosci L=6,5 m; Odmulenie istniejgcego rowu na dtugosci L= 266,29 m; Elementy obce
(nalezy wyregulowaé wszystkie istniejgce studnie/zawory do poziomu projektowanych rzednych
betonu asfaltowego); Oznakowanie pionowe i poziome (stata organizacja ruchu);

Ponadto na projektowanych przejsciach dla pieszych zamontowac:
— Hybrydowe lampy solarne o parametrach zgodnych z dokumentacjg budowlang szt = 4,

Pozostate obowiqzki Wykonawcy, ktdre objete sq cenq ryczattowq:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in.:

— Opracowaé tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa
drogowego (drogi gminne — nieodptatne),

— Zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczeristwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

— Zutylizowaé materiaty z rozbiorki w tym ziemie z wykopdw jako odpad,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjna,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomoca rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnic nadzér Orange, ENEA, itp.,

b) po zakonczeniu robot nalezy réwniez, m.in.:

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Woykonaé inwentaryzacje geodezyjna,

— Wykonac¢ odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK,

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu kpl. dokumentéw (tzw. Operat kolaudacyjny branzy drogowej)
niezbednych do dokonania odbioru koricowego.

Roboty ziemne nalezy wykonywacé czeSciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

Obszar objety inwestycja nie znajduje sie w strefie archeologicznej, brak nadzoru
archeologicznego.

Miejsce wywozu i utylizacji ziemi —Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wycene nalezy wykonaé¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowg oraz zakres robdt wynikajgcy z witasnej kalkulacji robot tymczasowych
i prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja.

Zatgczony przedmiar robét jest materiatem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu
zamowienia.
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Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Termin wykonania zaméwienia:

Rozpoczecie robét budowlanych: od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: do dnia 16 grudnia 2024 r. - podpisany protokét odbioru koricowego przedmiotowe;j
inwestycji.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drég,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é udzielenia zamowien, o ktéorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamdwienia te polegaé bedg na powtdrzeniu robdt budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamdéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zaméwien stanowi¢ beda:

— Utwardzenie i wzmocnienie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, betonu asfaltowego,
kruszywa tamanego, kraweznikéw, opornikdw, obrzezy, ptyt azurowych, $cianek oporowych typu
»,L”, itp. na podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie i wzmocnienie skarp, poboczy),

— Woykonanie robét ziemnych,

— Montaz lamp solarnych w celu doswietlenia $ciezki pieszej,

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujacych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, woda itp.),

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktérym Zamawiajgcy
udziela zamdéwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcg. W zwigzku z powyziszym, zlecenie
zamowienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcga. Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdwienia i warunkéw przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.
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