Andrzej Frydryszak
89 - 094 Bydgoszcz
ul. C. Sklodowskiej 32A/64
tel. 052 341 14 33
E- mail: ekosanbdg@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

»Budowa i remont drog wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng na
terenie miasta i gminy Wiecbork — II etap”

I CZESC ZADANIA:
Budowa i przebudowa drog gminnych wraz z budowas sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w
Wiecborku, gm. Wiecbork.

Inwestor: Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Zakres robot objetych niniejsza ST wg okreslen we Wspolnym Slowniku Zamowien -

CPV

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1
wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli,

Opracowat:

dr inz. Andrzej Frydryszak

Bydgoszcz, dnia 2024r.
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I. Warunki ogolne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Og6lne odnosza si¢ do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane podczas realizacji zadania pod ogdlng nazwa
I CZESC ZADANIA:
Budowa i przebudowa drog gminnych wraz z budowa3 sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wiecborku, gm. Wiecbork.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST S.01.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja S$ciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z wuzbrojeniem
i urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu $ciekdw.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekoOw nastgpuje
dzieki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem —si¢
w poziomie 1 w pionie na skutek ci$nienia $ciekdéw.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego 1 Zatwierdzajgcego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,



przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcag, Projektantem i Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu (kanalizacji, wodociggu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Rysunki — czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”’; okre$lajg wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczego6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy 1 wuzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
i $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspodlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno
- uzytkowych surowcow, materiatdéw, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji
1 obrocie, gldownych parametrow, typoszeregow, wymiardw przylaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jako$ciowa oraz
zamienno$cig wymiarowg 1 funkcjonalng wyrobdw, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.



Teren budowy -— przestrzen, w ktorej prowadzone sga roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punkty gtdéwnych tras oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposaZenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie zaplecza
Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placéw sktadowych oraz dréog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni petng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie
ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostgpni  wowczas swoje Srodki lacznosci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe 1 BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez
Wykonawce 1 powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robdt,
- Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét.
Dokumentacja techniczna bgdzie dostgpna dla oferentow w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z zgloszeniami robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowg .

2.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowg
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
szczegbtowe chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1/ Dokumentacja Projektowa,
2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis
wymiaréw od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywaé bliska zgodnos$c
z okreSlonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST 1 wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materialdéw, urzadzen podano jako przykladowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreSlajace ich standard techniczny
i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg
standardowi okreSlonemu w_projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie
urzadzen 1 materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania
obliczen technicznych, sprawdzajacych w_ zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly
dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gldéwnym
Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy calego zadania. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem,
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych.

2.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawecy.



2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostk¢, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli  Wykonawca  uzyt  materiatbw  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w
catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdow przy transporcie materialdw i wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
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koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow, norm
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy Ilub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwigkszenie swiadomosci spotecznej dotyczacej projektow wspdHinansowanych
z srodkow unijnych oraz roli jakg odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z srodkow unijnych - nie dotyczy,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.
Wykonawca obwiesci publicznie przystgpienie do robot w sposob uzgodniony
Z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zawierata
informacje wymagane przez Ustawe¢ Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres



realizacji robot.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciaggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie ilosciowych i1 jako$ciowych
materialow jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus 1 naklad czasowo zdjety z terenu wykopoéw, beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na
czasowy lub staly odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
i whasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany
1 zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien

10



by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow  potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie I innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za
jako$¢  zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wynik badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
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Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje w jakiej

formie dokonuje kontroli robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jakos$ci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obstugi przepompowni - tloczni ponosi
Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s obj¢te certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu zabezpieczen ludzi 1 mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty be¢da oznaczone
kolejnym numerem zalagcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiaréow - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego =z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
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w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne — na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie 0sOb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zosta¢
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezb¢dny do rozpoczecia prac
budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot w rozliczeniu kosztorysowym i na wniosek Inwestora

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar  robot dokonuje @ Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dlugo$é¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
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zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgsciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbidr robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy i1 powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakosé¢
1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu

10.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukonczenia robot 1 przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru koncowego robot dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
1 wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé¢ potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru konicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiardéw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i1 uzupetniajace beda zestawione
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy 1 po budowie,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

Ostatecznie form¢ wynagrodzenia okresli umowa.

12. Przepisy zwiazane

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego ;

4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
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1. Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja deszczowa odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane podczas
realizacji zadania:

»Budowa i remont drég wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na

terenie miasta i gminy Wiecbork — II etap”

I CZESC ZADANIA:
Budowa i przebudowa drog gminnych wraz z budowg sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w
Wiecborku, gm. Wiecbork.

2. Zakres Robét

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych 1 montazowych:
- Sie¢ - rury PCV @ 315 L= 157,00 m,
- Sie¢ - rury PCV @ 250 L= 288,50 m,
- Sie¢ - rury PCV 0200 L= 126,00 m,
—  Whpusty uliczne pojedyncze na stud. osad. betonowych @500 mm szt = 23,00,
—  Whpusty uliczne podwdjne na stud. osad. betonowych @500 mm 2x2kpl, tj. szt = 4,00,
- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm szt = 3,00,
- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm szt = 18,00,
- Separatory lamelowe z osadnikami Zelbetowymi @ 1200 typ 6/60/600 kpl =2 oraz typ
1,5/15/150 kpl=1,
- Woyloty betonowe prefabrykowane @ 250 szt=2,00,
- Trojniki PCV @ 200/ 250/ 250 mm kpl = 2,00,
- Trojniki PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 2,00,
- Kolanka PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 5,00,
- Zaslepki PCV 0 200 mm kpl = 2,00,
- Rura ochronna dwudzielna @ 110 mm L= 16,50 m.,
Ponadto projekt przewiduje:

—  Przewiert pod przepustem na rowie malioracyjnym - Rura ochronna stalowa @ 406,4x6,3
L=8,00m.

UWAGAI!!!!. W celu dokonania odpowiedniego zaggszczenia gruntu zaleca si¢
przeprowadzi¢ catkowita wymiane gruntu z wykonanego wykopu w czgséci pasa drogowego w
celu osiggnigcia odpowiedniego zageszczenia zgodnie z norma.

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowa robdt kanalizacyjnych jest 1m.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowsa.
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4. Materialy
4.1. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto:

- rury kanalizacyjne o polaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa,
lite, PCV — SNB8, o srednicach fi 250 - fi 200. Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1401:2002 lub PN-EN-1852;

- ksztaltki przejscia przez Sciang betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

4.2. Elementy wyposaZenia studzienek, urzgdzen kanalizacyjnych.

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych przejazdowych
i wpustow ulicznych.

1) wpusty - zeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z kregow
betowych fi 500 mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45), wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Glgbokos¢ osadnika dla
studni typowych 1,0m ponizej dolnej krawedzi odptywu.

Wpusty posadowi¢ na podbudowie z betonu C20/25 grubosci min. 15 cm podsypce
piaskowej gr. min. 10,00cm. Wpusty osadza¢ nalezy calym obwodem na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych.

2) studnie rewizyjne
- z kregow betowych fi 1200mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). W kpl.
studni jest dennica, kregi, pierScienie dystansowe, ptyty pokrywowe, wtaz typu ciezkiego fi
600 mm kl. D - 400 z fabrycznie osadzong wkladka uszczelniajacg posiadajgce
zabezpieczenie przeciw kradziezy lub przykry¢ plytami zelbetowymi z wlazem typu
cigzkiego fi 600 z wypelnieniem betonowym i zabezpieczeniem przeciwobrotowym.

- z polipropylenu fi 600, kinety profilowane, odporne na zwigzki chemiczne i wszelkie
warunki klimatyczne, wtaz typu cigzkiego ;. D-400.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000,
zastosowane wlazy musza by¢ zgodne z powyzsza norma.
W dnach studzienek betonowe kinety zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przeptywu.

Na dno studzienek mozna stosowaé elementy prefabrykowane z wyrobiona kinetg i
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Wysokos¢ kinety powinna by¢ min. 85%
Srednicy kanatu.
Promienie tukéw powinny by¢ nie mniejsze niz dwie $rednice kanatu.
Ponadto zamontowac¢ stopnie zejsciowe W studniach betonowych.

Studnie rewizyjne posadowi¢ na podbudowie z betonu C 20/25 grubosci 15 cm i podsypce
piaskowej gr. 10cm.

3) Wysokosprawne osadniki wirowe dwukomorowe z wkladem lamelowym 15/150
i 60/600

Osadnik wirowy z wkladem lamelowym to urzadzenie shuzace do podczyszczania
sciekow z latwo opadajacej zawiesiny o gestosci wiekszej niz 1 kg/dm3 i1 substancji
ropopochodnych, bedace optymalnym rozwigzaniem w terenie zurbanizowanym, gdzie
wymagane jest zastosowanie urzadzenia o duzej efektywnoSci oczyszczania $ciekow
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z zawiesiny ogolnej i matych gabarytach. Stosowany jest do oczyszczania §ciekéw miejskich,
drogowych, z weztow komunikacyjnych, baz transportowych. Gléwne zalety osadnikéw
wirowych:

* wysoka skuteczno$¢ oczyszczania $ciekdw z zawiesin

* zabezpieczenie przed nadmierng iloscig zawiesin doptywajacych do urzadzen (np.
przed separatorami, zbiornikami retencyjnymi)

* mniejsza od tradycyjnych osadnikéw powierzchnia zabudowy w planie

 umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie +£90° do osi wlotu, co znaczaco utatwia
podiaczenie urzadzenia do sieci kanalizacyjnej

» latwa eksploatacja. Osadnik posiada Aprobat¢ Techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy:

Osadnik 1,5L 15/150 charakteryzujg nastepujace parametry: Qnom (80%) = 15 dm3/s
— przeptyw nominalny Qmax = 150 dm3/s — przeptyw maksymalny Efekt oczyszczania < 100
mg/dm3 zawiesiny og6lnej 1 < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych.

Osadnik 6L 60/ 600 charakteryzuja nastepujace parametry: Qnom (80%) = 60 dm3/s —
przeptyw nominalny Qmax = 600 dm3/s — przeptyw maksymalny Efekt oczyszczania < 100
mg/dm3 zawiesiny ogolnej 1 < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych

Budowa:

Osadnik wirowy sktada si¢ z 2 zbiornikow. Korpus kazdego stanowi studnia betonowa
EU zbudowana z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych, wykonanych
z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego >WS,
o nasigkliwos$ci ponizej 5% (opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50
w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg
PN-EN 858-1, w zwiagzku z czym nie sg stosowane powltoki wewnetrzne. Korpus betonowy
produkowany jest zgodnie z Aprobatami Technicznymi . Korpus przystosowany jest do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W zalezno$ci od lokalizacji osadnika
stosowane sg wilazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400.
W tym przypadku korpusy separatorow przykryte wlazami typu ciezkiego w wersji
przejazdowej D - 400.

Wyposazenie:

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy specjalnie uksztattowany deflektor
kierunkowy umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on wirowy przeptyw Sciekéw
zwigkszajac efektywnos$¢ dzialania urzadzenia wykorzystujac dodatkowo site odsrodkowa.
W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawno$¢ separacji zawiesin przy duzych
obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza si¢ powierzchnia osadnika
w planie. Wylot z komory wirowej nastepuje w srodkowej czesci zbiornika (rura centralna).
W osadniku dwukomorowym z wkiadem lamelowym drugi zbiornik wyposazony jest w
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przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe ptytowe o przeplywie krzyzowym
wspomagajace separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa przez uktad
podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest z PE, wyrdzniajacym si¢ duza
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatos$cig mechaniczng.

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowaé¢ wykonujac
podbudowe grubosci 15 cm z betonu C20/25, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru
I pospotki grubosci min. 30cm i zaggszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz
stopnia zaggszczenia .

dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni. Calkowita regulacja nastapi po
wybudowaniu drogi — patrz branza drogowa.

4) wylot — prefabrykowany , betonowy fi 250

PARAMETRY TRWAEOSCIOWE
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopien wodoszczelnosci: W12
- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwosé: < 5%

4.3. Lgczenie prefabrykatow
Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca odpowiednich

uszczelek gumowych.  PierScienie dystansowe laczy¢ za pomocg zaprawy cementowe]
wedlug PN-90/B-14501.

4.4. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN -EN 197-1;2002. Do betonu
stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30
i wyzej i cement marki 32,5 dla betondéw klasy nizszej niz B-30.
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4.5. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003

4.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - B - 06250.

4.7. Warunki rownowaznosci:

1) dla rur ochronnych dwudzielnych ,,AROT” — mozliwo$¢ zastosowania rur ochronnych
dwudzielnych innych firm lecz winny spelnia¢ warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. $cianki nie mniejszej niz Smm
przeznaczona do oston kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
telewizyjnych uktadanych pod jezdniami ulic, placami itp. 2) dla masy izolacyjnej ,,abizolu”
— mozliwo$¢ zastosowania izolacji przeciwwilgociowej innej firmy lecz winien spetniaé
warunki:

- produkt oparty na bazie masy bitumicznej przeznaczony do zabezpieczania budynkow
1 budowli przed dziataniem na nie wody 1 wilgoci.

5. Skladowanie

5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno - lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uklada¢ nalezy w stosach na podktadach drewnianych
o szeroko$ci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury uktada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikoéw drewnianych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowe;j.

Pierscienie  uszczelniajace , ztaczki  rurowe powinny by¢  przechowywane
w kontenerach w ciemnym 1 chtodnym miejscu.

5.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze si¢ odbywaé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysoko$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,8 m.

5.3. Kruszywo
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.4. Inne materialy

Armaturg jak np. zasuwy, pompy 1 inne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.
5.5 Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokolami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

6. Transport
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spekniac

wymagania w odniesieniu do gabarytow i1 obcigzen na oS.
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Rury PP w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dhugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi
widlami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchowych.

Rury PP transportowane luzem winny spoczywaé na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza
niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek i1 roztadunek elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
1 wpustow powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Srodki transportowe do przewozu
elementow prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji
ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ ulozone na elastycznych
przektadkach
i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba
prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci betonu i no§nosci $rodka transportowanego.

7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- samochodow skrzyniowych,
- samochodow samowytadowczych,
- spycharki,
- fadowarki,
- koparki,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonanie robot

8.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek 1 wpustow powinna by¢ wyznaczona
przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonac recznie przekopy probne
w miejscach skrzyZzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym
1 telefonicznym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci
posadowienia, w przypadku odkrycia zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem
ich wiascicieli.

W razie przerwania rurociggdéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy polaczen pod
Scistym nadzorem Gminnej Spotki Wodne;.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu, montazu
tymczasowych znakéw drogowych ponosi Wykonawca (drogi gminne — zajecie pasa
bezplatne). Takze demontaz, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
w czasie wykonywania przedmiotowej kanalizacji deszczowej ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i1 ewentualnie
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajagce nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢. W miejscach
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Obszar na ktorym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wchodzi w obrgb
zadnej trefy ochrony konserwatorskie;j.
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8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-
06050:1999.

Roboty ziemne wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego z ,,dokopem” recznym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odkladem wierzchniej warstwy. Ziemi¢
z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odklada¢ wzdhuiz wykopu, po jednej stronie,
w  odlegtosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. Nast¢pnie  ziemi¢
z odktadu , nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sasiedztwie drég i1 zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w odleglosci mniejsze;j
niz 3 m od $ciany budynku lub istniejagcego ogrodzenia bezwzglednie stosowaé staranne
rozpieranie $cian wykopu w miarg glebienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywac obowiazkowo recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

W terenie pasa drogowego zaleca si¢ dokona¢ wymiany calkowitej gruntu na
szerokosci i dlugosci wykopu.

8.3. Posadowienie przewodow
Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykonaé
recznie. W miejscu usytuowania kielichow przygotowa¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Podsypke w gotowym wykopie wykona¢ z pisaku bez zabrudzen kamiennym po zaggszczeniu
gr. 10-15cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia min. 90
stopni. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o Scm.

Material uzyty do wykonania warstwy wyréwnawcze] powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwa wyrdwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

Utozone kanaly nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego
zageszezonego. Grubo$¢ obsypki ochronnej — 30cm. ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewnetrznej srednicy przewodu.

Materialem obsypu powinien by¢ grunt mineralny , piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty
bez grud 1 kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20mm

Stopien zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany 1 wynosi¢ do 95% wg Proctor
Standart. Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami co 15¢cm, bezposrednio nad przewodem
nie zageszcza¢ mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy
ewentualnym demontazu szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu
wykonywa¢ rownolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed
zageszczeniem nastgpnej warstwy.

8.4. Odwadnianie wykopow
W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie np. zestawami iglofiltrowymi. W gruntach

24



spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub Scianki szczelne.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

8.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt
warstwami o grubo$ci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czg¢sci roslinnych itp.,
z doktadnym zaggszczeniem poszczegolnych warstw. Szczeg6lnie doktadnie nalezy zagescic
warstwe po bokach rur.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02.

Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany
przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
(dostawcy), ktorego rury zastosowano.

8.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych), instrukcji
wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktoérego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogoéw zawartych w warunkach i1 uzgodnieniach poszczegélnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
- przepisoéw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentow, ktoérych materiaty zastosowano.
Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrdOwnaniu
1 wyprofilowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podioza. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowos$¢ wykonania potaczen
1 uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studni, ich obsypke zasypke i1 zageszczenie wykonaé
zgodnie z instrukcjga producenta, ktorego asortyment zastosowano.

8.7. Kanaly
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwoch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaty $cisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
osi. Pod zlaczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie odpowiednich gniazd w celu
uszczelnienia zlaczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemia $rodka
dhugosci rury) 1 podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy.

Za pomocg lawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowane] nie moze przekracza¢ + 20 mm,
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a odchytka spadku + 10 mm - przy pomiarze rz¢gdnych w studzienkach.

8.8. Izolacja studni i wpustow - wg zalecen producenta.

8.9. Proba szczelnosci

Po utozeniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Probe szczelnosci kanalizacji 1 zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz
instrukcjg producenta rur i kregow.

8.10. Oznakowanie

Nie ma potrzeby specjalnego oznakowania trasy ciggdw kanalizacyjnych. Lokalizacj¢
przewoddéw utozonych liniowo wyznaczaja kolejne studnie rewizyjne

9. Kontrola jakos$ci robét - o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
i obejmowac kontrolg zgodnosci z Projektem - wykopdéw, podioza, umocnienia wykopow,
materiatow, ulozenia przewodow, zasypki, szczelno$ci kanatu i pompowni, izolacji rur
I studzienek:
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow,

b) badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatdw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

C) badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
i odpowiada wymaganiom  normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnos$ci
z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora,

d) badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

f) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m,

g) badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poroéwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,
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h)

)

badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikOw obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i Srednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie
i w profilu, badanie potaczenia prefabrykatoéw. Sprawdzenie wykonania polaczen rur
1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanalu  wraz  ze  studzienkami  oraz = zbiornikbw  napetlnienie = woda
1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku = wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelnosci ztaczy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac badanie do czasu usunig¢cia przyczyn nieszczelnosci,

badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje 1 robi¢ odczyty co 30 min.
polozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych
studzienek.

10. Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysowym

Jednostka obmiarowa jest metr (m), kilometr (km), sztuka (szt.), komplet (kpl), metr

sze$cienny (m3), metr kwadratowy (m2), proba (proba).

W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji, takie jak

studzienki i przepompownia i wpusty.

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
- dostarczenie materiatlow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek i zbiornikéw,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek i zbiornikéw,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Odbior robot - Inspektor Nadzoru inwestorskiego decyduje w jakiej formie

odbywa sie odbior robot

11.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
- materialow
- szczelno$ci

Dhugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czg¢sciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden

przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu 1 wpisane do
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Dziennika Budowy a  podpisane przez inspektora nadzoru i czlonkéw komisji
sprawdzajace;.

11.2. Odbior koncowy obejmuje:
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne”
- sprawdzenie protokoléw odbiorow czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupehien ,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

11.3. Odbior ostateczny:

Odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.

12. Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych
I energetycznych przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t, wymienionych w pkt.1..1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem rur ostonowych na istniejacych kablach w przypadku ich odkrycia.

- ulozenie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy 1101 160 mm na istniejgcych kablach

z przykryciem folig,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” .

1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu 1 konserwacji kabli.

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zesp6l rurowych ciggéw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania ogolne” . Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy, dla ktérych normy
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.
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2.2. Rury
Do zabezpieczenia kabli nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne, gruboscienne o fi 110 -
160mm .

2.3. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia linii telekomunikacyjne;.

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetus:.

- zuraw samochodowy 6 ton,

- zurawik hydrauliczny,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” . Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonanie robot.

Wykonanie robot polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach
teletechnicznych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkami gestora przebudowywanej sieci oraz pod jego
nadzorem.

5.3. Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych.

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych polega na:

- kopaniu rowow dla kabli recznie w gruncie kat. I-V,

- utozeniu rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych o fi 110/160 mm na istniejacych
kablach w przypadku skrzyzowan, zblizen, odkrycia i we wjazdach,

- zasypaniu rowow dla kabli recznie wraz z zaggszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru
inwestorskiego

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Zamawiajacemu zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami ST.

Zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie $§wiadectwa jakosci
1 certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku
publicznego powinny posiada¢ wazne §$wiadectwa homologacji. Roboty kablowe
i instalacyjne muszg by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi

w spisie.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Zamawiajacego. Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢
w obecnosci przedstawicieli gestora sieci. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje¢ tej instytucji.
Elementy robot, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT — w rozliczeniu kosztorysowym

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) zabezpieczonej sieci telekomunikacyjnej.
Obmiaru robdt dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastgpujace

dokumenty:

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru robot przez gestorow sieci.

Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob
1 pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz ST ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [mb] wykonanego zabezpieczenia kabli
teletechnicznych. Cena obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable

- montaz rur ostonowych z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania
i badania.

2. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

3. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

4. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania

techniczne.

5. ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

6. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
8. ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

9. ZN-96/TP S.A.-010 Osprze¢t do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowe;j telekomunikacyjnej

i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

11. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

12. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

13. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).

15. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe.
Ogo6lne wymagania.

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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17. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

18. PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji 1 powloce polwinitowej okragte.

19. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czgstotliwosci o izolacji
1 powloce polwinitowe;.

20. PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

21. PN-EN 206-1 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

22. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

23. PN-EN 197-2 Cement - Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

24. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

25. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

26. PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

27. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

28. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.

12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1
sciekowe;.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztattek 1 systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania

o ~NO O~

techniczne.
14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospoika.
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
16. PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja
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i uzytkowanie.

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
18. PN-92/B-10735 - Proba szczelnoS$ci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Proba szczelno$ci zbiornikow podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Préba szczelnosci przewodow cisnieniowych,

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czes¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentéw, ktorych zostaty zastosowane materiaty,

25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot
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