Andrzej Frydryszak
89 - 094 Bydgoszcz
ul. C. Sklodowskiej 32A/64
tel. 052 341 14 33
E- mail: ekosanbdg@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

»Budowa i remont drog wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng na
terenie miasta i gminy Wiecbork — II etap”

I1 CZESC ZADANIA:
Budowa drog gminnych wraz z siecia kanalizacji deszczowej — cz. ulic:
Leszka Bialego, Leszka Czarnego w Wiecborku, gm. Wie¢cbork.

Inwestor: Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Zakres robot objetych niniejsza ST wg okreslen we Wspolnym Slowniku Zaméwien -

CPV

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli,

Opracowatl:

dr inz. Andrzej Frydryszak

Bydgoszcz, dnia 2024r.
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I. Warunki ogolne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Og6lne odnosza si¢ do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane podczas realizacji zadania pod ogdlng nazwa

»Budowa i remont drég wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na
terenie miasta i gminy Wiecbork — II etap”

II CZESC ZADANIA:
Budowa drog gminnych wraz z siecia kanalizacji deszczowej — cz. ulic:
Leszka Bialego, Leszka Czarnego w Wiecborku, gm. Wie¢cbork.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST S.01.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja S$ciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
1 urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu $Sciekdw.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekoOw nastgpuje
dzieki sile cigzkosci.
Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw S$ciekoOw nastepuje

wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem si¢
W poziomie 1 w pionie na skutek ci$nienia $ciekdéw.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé¢
techniczno uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcg, Projektantem 1 Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢dgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywréocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Rysunki — czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczego6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
i $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno
- uzytkowych surowcow, materiatdéw, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji
1 obrocie, glownych parametréw, typoszeregow, wymiardw przylagczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakoSciowa oraz



zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkow wykonania i1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

Teren budowy -— przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punkty gtéwnych tras oraz reperéow, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowsa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca w ramach urzadzania wtasnego zaplecza zapewni urzadzenie zaplecza
Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni petng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie
ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni wowczas swoje Srodki  tgcznosci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez
Wykonawce 1 powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robdt,
- Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostepna dla oferentow w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z zgloszeniami robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowg .

2.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowgq
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig czgs¢ kontraktu, a wymagania
szczegdblowe chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:



1/ Dokumentacja Projektowa,
2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, wazniejszy jest opis
wymiaréw od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywacé bliskg zgodno$c
z okreSlonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przykladowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okres$lajace ich standard techniczny
i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okre$lonemu w_projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie
urzadzen i materialéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania
obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaty
dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gléwnym
Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada atesty bezpieczenstwa,
higieniczne 1 aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy calego zadania. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem,
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych.

2.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.



Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli  Wykonawca  uzyl  materiatbw  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w
catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdow przy transporcie materiatdw i wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo 1 gabarytow0
tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw, norm
I wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3a konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujgce maja na celu:
- zwickszenie $wiadomosci spotecznej dotyczacej projektéw wspoHinansowanych
z $rodkow unijnych oraz roli jakg odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z $rodkoéw unijnych - nie dotyczy,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.
Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robot w sposob uzgodniony
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z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktorych tre$s¢ bedzie zawierata
informacje wymagane przez Ustaw¢ Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spelniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie ilosciowych i1 jako$ciowych
materialow jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.
Humus 1 naklad czasowo zdjety z terenu wykopoéw, beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
czasowy lub staly odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany
1 zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST 1 wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie I innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na
polecenie Inwestora bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za
jako$¢  zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatdéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
1w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wynik badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji
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1 badaniach materialow, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje w jakiej

formie dokonuje kontroli robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakoSci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
1 z rozruchem technologicznym 1 przeszkoleniem obstlugi przepompowni - ttoczni ponosi
Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu zabezpieczen ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty be¢da oznaczone
kolejnym numerem zalagcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Ksigzka obmiarow - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i ha wniosek Inwestora

Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego =z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne — na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy, b¢da gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie o0s6b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do rozpoczgcia prac
budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoét przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot w rozliczeniu kosztorysowym i na wniosek Inwestora

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar  robot dokonuje @ Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
platnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii 0siowej.
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Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m* jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktoérego
wzo0r zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbidr robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢
1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, SST
I uprzednimi ustaleniami.
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10.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu

10.4. Odbior konicowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentow odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
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z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i1 uzupetniajagce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajagcych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy 1 po budowie,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogoélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

Ostatecznie form¢ wynagrodzenia okresli umowa.

12. Przepisy zwiazane

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego ;

4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6dt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
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1. Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja deszczowa odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane podczas
realizacji zadania:

»Budowa i remont drég wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na

terenie miasta i gminy Wiecbork — II etap”

II CZESC ZADANIA:
Budowa drog gminnych wraz z siecia kanalizacji deszczowej — cz. ulic:
Leszka Bialego, Leszka Czarnego w Wiecborku, gm. Wiecbork.

2. Zakres Robot

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych i montazowych:
- Sie¢ - rury PCV @ 250 L= 163,00 m,
- Sie¢ - rury PCV @ 200 L= 37,00 m,
—  Whpusty uliczne na stud. osad. betonowych @500 mm szt = 9,00,
—  Wopusty liniowe 200x200mm (taczna dt. 8,20m) kpl = 2,00,
- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm szt = 3,00,
- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm szt = 5,00,
- Trojniki PCV @ 200/ 250/ 250 mm kpl = 1,00,
- Trojniki PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 1,00,
- Kolanka PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 1,00,
- Zaslepki PCV 0 200 mm kpl = 1,00,
- Rura ochronna dwudzielna @ 110 mm L= 33,00m,

UWAGA!!L. W celu dokonania odpowiedniego =zageszczenia gruntu zaleca si¢

przeprowadzi¢ catkowita wymiane¢ gruntu z wykonanego wykopu w czgsci pasa drogowego W
celu osiggniecia odpowiedniego zageszczenia zgodnie z norma.

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowa robot kanalizacyjnych jest 1m.
Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa.

4. Materialy
4.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto:

- rury kanalizacyjne o potaczeniach kielichowych, tagczonych na uszczelke gumowa,
lite, PCV — SNB8, o srednicach fi 250 - fi 200. Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1401:2002 lub PN-EN-1852;

- ksztaltki “przejScia przez $ciane betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie
z zaleceniami producenta rur.
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4.2. Elementy wyposazenia studzienek, urzgdzen kanalizacyjnych.

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych przejazdowych
1 wpustow ulicznych.

1) wpusty - zeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z kregoéw
betowych fi 500 mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45), wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Glgbokos¢ osadnika dla
studni typowych 1,0m ponizej dolnej krawedzi odptywu.

Wpusty posadowi¢ na podbudowie z betonu C20/25 grubosci min. 15 cm podsypce
piaskowej gr. min. 10,00cm. Wpusty osadza¢ nalezy calym obwodem na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych.

2) studnie rewizyjne
- z kregow betowych fi 1200mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). W kpl.
studni jest dennica, kregi, pierScienie dystansowe, ptyty pokrywowe, wtaz typu ciezkiego fi
600 mm kl. D - 400 z fabrycznie osadzong wkladka uszczelniajacg posiadajgce
zabezpieczenie przeciw kradziezy lub przykry¢ plytami zelbetowymi z wilazem typu
cigzkiego fi 600 z wypelnieniem betonowym i zabezpieczeniem przeciwobrotowym.

- z polipropylenu fi 600, kinety profilowane, odporne na zwigzki chemiczne i wszelkie
warunki klimatyczne, wtaz typu ciezkiego 1;. D-400.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000,
zastosowane wlazy muszg by¢ zgodne z powyzsza norma.
W dnach studzienek betonowe kinety zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przeptywu.

Na dno studzienek mozna stosowaé¢ elementy prefabrykowane z wyrobiona kinetg i
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Wysokos¢ kinety powinna by¢ min. 85%
Srednicy kanatu.
Promienie tukéw powinny by¢ nie mniejsze niz dwie srednice kanatu.
Ponadto zamontowac stopnie zej$ciowe W studniach betonowych.

Studnie rewizyjne posadowi¢ na podbudowie z betonu C 20/25 grubosci 15 cm i podsypce
piaskowej gr. 10cm.

dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni. Calkowita regulacja nastapi po
wybudowaniu drogi.

3) koryto liniowe typu ciezkiego D400
Realizacja:
1. Przygotowa¢ odpowiednie podtoze (patrz rysunek).
2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomocg kotkéw wbitych w ziemig
1 rozciagnigciu zytki od jednego kotka do drugiego.
3. Wykopa¢ dotek powigkszajac go 30cm na szerokosci (B) i 20cm na glebokosci (D).
4. Przygotowac beton klasy min. B 30.
5. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugos¢ za pomocy szlifierki
z tarcza do betonu.
6. Utozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym dotku na przygotowanym wczesniej betonie.
7. Kolejne odcinki kanatow odwadniajacych uktada¢ réwno poniewaz nie ma mozliwosci
poprawy utozenia po wyschnigciu zaprawy.
8. Fugowa¢ klejem mrozoodpornym lub zaprawa piaskowo cementowa poprzez natozenie
kleju lub zaprawy na $ciank¢ czotowg kanatu i1 docisniecie kolejnym uktadanym elementem.
Nadmiar kleju usuna¢, aby nie tamowat przepustowosci wody w odwodnieniu.
9. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.
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10.Sprawdzenie prawidtowos$ci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowo$ci ulozenia
korytek oraz sprawdzeniu szczelno$ci spoin przez wykonanie proby wodnej.

11. Kanat liniowy potaczy¢ ze studnig odwodnieniowa.

warstwa szczelina B = 10-15cm
nosna dylatacyjna Fuga D 3 15-20cm
?f;g.?, uszczelniajgca
3
B
D
PodtoZe
mrozoodporne
'1 -

dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni. Catkowita regulacja nastapi po
wybudowaniu drogi.

4.3. Lgczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca odpowiednich
uszczelek gumowych.  Pier§cienie dystansowe taczy¢ za pomoca zaprawy cementowej
wedtug PN-90/B-14501.

4.4. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN -EN 197-1;2002. Do betonu
stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow - marki 42,5 do betonu klasy B-30
i wyzej i cement marki 32,5 dla betonéw klasy nizszej niz B-30.

4.5. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003

4.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - B - 06250.

4.7. Warunki rownowaznosci:

1) dla rur ochronnych dwudzielnych ,,AROT” — mozliwo$¢ zastosowania rur ochronnych
dwudzielnych innych firm lecz winny spetniaé¢ warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. $cianki nie mniejszej niz Smm
przeznaczona do oston kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
telewizyjnych uktadanych pod jezdniami ulic, placami itp. 2) dla masy izolacyjnej ,,abizolu”
— mozliwo$¢ zastosowania izolacji przeciwwilgociowe] innej firmy lecz winien speiniaé
warunki:

- produkt oparty na bazie masy bitumicznej przeznaczony do zabezpieczania budynkow
1 budowli przed dziataniem na nie wody i wilgoci.

5. Skladowanie

5.1. Rury kanatowe
Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej ulozone jedno - lub
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wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uktada¢ nalezy w stosach na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10cm, grubos$ci co najmniej 2,5 cm. Rury uktada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona 1 réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.

PierScienie  uszczelniajace , zlaczki rurowe powinny by¢  przechowywane
w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.

5.2. Kregi

Sktadowanie krggow moze si¢ odbywaé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokos¢ nie
powinna przekraczaé¢ 1,8 m.

5.3. Kruszywo
Podloze skladowiska powinno by¢é réwne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.4. Inne materialy

Armature jak np. zasuwy, pompy i inne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.
5.5 Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z normg.
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

6. Transport
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spetniac

wymagania w odniesieniu do gabarytéw i obciazen na os.

Rury PP w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchowych.

Rury PP transportowane luzem winny spoczywa¢ na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza
niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1 roztadunek elementow prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
1 wpustow powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Srodki transportowe do przewozu
elementéw prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwos$cig przesuniecia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji
ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ utozone na elastycznych
przektadkach
1 oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba
prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i no$nosci srodka transportowanego.
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7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- samochodow skrzyniowych,
- samochodow samowytadowczych,
- spycharki,
- fadowarki,
- koparki,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonanie robot

8.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustdow powinna by¢ wyznaczona
przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ recznie przekopy probne
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym
1 telefonicznym w celu dokladnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokos$ci
posadowienia, w przypadku odkrycia zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem
ich wlascicieli.

W razie przerwania rurociggdéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen pod
Scistym nadzorem Gminnej Spo6tki Wodnej.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu, montazu
tymczasowych znakow drogowych ponosi Wykonawca (drogi gminne — zajgcie pasa
bezplatne). Takze demontaz, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
w czasie wykonywania przedmiotowej kanalizacji deszczowej ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i1 ewentualnie
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢. W miejscach
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiatlami.

Obszar na ktorym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wchodzi w obrgb
zadnej trefy ochrony konserwatorskie;j.

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-
06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego z ,,dokopem” recznym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odkladem wierzchniej warstwy. Ziemie
z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odklada¢ wzdhuz wykopu, po jednej stronie,
w  odlegtosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. Nastepnie ziemie
z odktadu , nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sasiedztwie drog i zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w odleglo$ci mniejszej
niz 3 m od $ciany budynku lub istniejacego ogrodzenia bezwzglednie stosowac staranne
rozpieranie $cian wykopu w miarg glebienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé obowigzkowo re¢cznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.
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W terenie pasa drogowego zaleca si¢ dokona¢ wymiany calkowitej gruntu na
szerokosci i dlugosci wykopu.

8.3. Posadowienie przewodow
Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6ot ziemnych formowanie podtoza wykonaé
recznie. W miejscu usytuowania kielichow przygotowac¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Podsypke w gotowym wykopie wykona¢ z pisaku bez zabrudzen kamiennym po zageszczeniu
gr. 10-15cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia min. 90
stopni. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o Scm.

Material uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetniaé nastgpujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podloze wraz z warstwg wyroOwnawcza nalezy profilowa¢ w miare¢ ukladania kolejnych
odcinkoéw rurociagu.

Utozone kanaly nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku S$redniego
zageszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewnetrznej Srednicy przewodu.

Materiatem obsypu powinien by¢ grunt mineralny , piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty
bez grud 1 kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20mm

Stopien zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany 1 wynosi¢ do 95% wg Proctor
Standart. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem
nie zageszcza¢ mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy
ewentualnym demontazu szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu
wykonywa¢ rownolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed
zageszczeniem nastgpnej warstwy.

8.4. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie np. zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych  w przypadku sgczen stosowaé odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub $cianki szczelne.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

8.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypehienia wykopu nad strefag ochronng rurociggu mozna przystapic¢
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociaggu nalezy wykonywac bardzo starannie, ubijajac lekko zwilZony grunt
warstwami o grubo$ci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp.,
z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zagesci¢
warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegélnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany
przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robot zobowigzuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
(dostawcy), ktorego rury zastosowano.
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8.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych), instrukcji
wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogoéw zawartych w warunkach i1 uzgodnieniach poszczegélnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
- przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentdéw, ktorych materialy zastosowano.
Do rob6t montazowych mozna przystagpi¢ po starannym  wyroOwnaniu
1 wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaty na catej dlugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania polaczen
I uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studni, ich obsypke zasypke 1 zaggszczenie wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta, ktorego asortyment zastosowano.

8.7. Kanaly
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwoch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaty $cisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
osi. Pod ztaczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie odpowiednich gniazd w celu
uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig srodka
dhugosci rury) 1 podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Za pomocg lawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury. Odchylka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢c =+ 20 mm,
a odchytka spadku + 10 mm - przy pomiarze rzgdnych w studzienkach.

8.8. Izolacja studni i wpustow - wg zalecen producenta.

8.9. Proba szczelnosci

Po ulozeniu kanatlui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Probg szczelno$ci kanalizacji 1 zbiornikdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz

instrukcja producenta rur i kregow.
8.10. Oznakowanie

Nie ma potrzeby specjalnego oznakowania trasy ciggéw kanalizacyjnych. Lokalizacje
przewodow utozonych liniowo wyznaczaja kolejne studnie rewizyjne
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9. Kontrola jakos$ci robét - o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego

Kontrola jakos$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot

1 obejmowac kontrolg zgodnosci z Projektem - wykopdéw, podloza, umocnienia wykopow,
materiatdow, ulozenia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu i pompowni, izolacji rur
I studzienek:

a)

b)

d)

9)

h)

)

sprawdzenie  zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow 1 elementoéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych i woda
gruntowg, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiada wymaganiom  normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnos$ci
z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora,

badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
I zasypu przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m,

badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw 1 porodwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentow oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikdw obejmuja czynnos$ci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z dokladnoscia do 10 cm) i Srednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie
1 w profilu, badanie potaczenia prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania potaczen rur
1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu  wraz = ze studzienkami  oraz  zbiornikbw  napelnienie = woda
1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku  wody. Podczas proby nalezy prowadzic¢
kontrole szczelno$ci ztaczy 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunig¢cia przyczyn nieszczelnosci,

badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje 1 robi¢ odczyty co 30 min.
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potozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

10. Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysowym

Jednostka obmiarowa jest metr (m), kilometr (km), sztuka (szt.), komplet (kpl), metr
sze$cienny (m3), metr kwadratowy (m2), proba (proba).

W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji, takie jak
studzienki i przepompownia i wpusty.

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,

- dostarczenie materiatow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek i1 zbiornikdw,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek i zbiornikow,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Odbior robét - Inspektor Nadzoru inwestorskieqgo decyduje w jakiej formie
odbywa sie odbior robot

11.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja
- materialow
- szczelnosci
Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
Dziennika Budowy a  podpisane przez inspektora nadzoru 1 czlonkéw komisji
sprawdzajacej.

11.2. Odbior koncowy obejmuje:
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”
- sprawdzenie protokotdw odbioréw czgsciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian 1 uzupekien ,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot
przewidzianych dokumentacjq.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

11.3. Odbior ostateczny:

Odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.
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12. Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych
I energetycznych przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w pkt.1..1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ulozeniem rur ostonowych na istniejagcych kablach w przypadku ich odkrycia.

- ulozenie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy 1101 160 mm na istniejgcych kablach

z przykryciem folig,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” .

1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zesp6t rurowych ciggéw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania ogolne” . Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy, dla ktérych normy
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

2.2. Rury
Do zabezpieczenia kabli nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne, gruboscienne o fi 110 -
160mm .

2.3. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatlow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej.

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetus:.

- zuraw samochodowy 6 ton,

- zurawik hydrauliczny,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow, sprzgtu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” . Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

5.2. Wykonanie robot.

Wykonanie robdt polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejagcych kablach
teletechnicznych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkami gestora przebudowywanej sieci oraz pod jego
nadzorem.

5.3. Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych.

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych polega na:

- kopaniu rowow dla kabli rgcznie w gruncie kat. [-V,

- ulozeniu rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych o fi 110/160 mm na istniejacych
kablach w przypadku skrzyzowan, zblizen, odkrycia i we wjazdach,

- zasypaniu rowow dla kabli recznie wraz z zagegszczeniem warstwami gruntu w wykopie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru
inwestorskiego

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Zamawiajacemu zgodno$ci dostarczonych materialow z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami ST.

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci
1 certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku
publicznego powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologacji. Roboty kablowe
i instalacyjne muszg by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi

w spisie.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Zamawiajacego. Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie
w obecnosci przedstawicieli gestora sieci. Jako$¢ robot musi uzyskaé akceptacje¢ tej instytucji.
Elementy robot, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene¢ ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT — w rozliczeniu kosztorysowym

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Jednostka obmiarowg jest mb (metr biezacy) zabezpieczonej sieci telekomunikacyjne;j.
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru rob6t przez gestorow sieci.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob
1 pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami 1 przepisami oraz ST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa 1 [mb] wykonanego zabezpieczenia kabli
teletechnicznych. Cena obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable

- montaz rur ostonowych z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne wymagania
i badania.

2. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

3. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

4. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania

techniczne.

5. ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogo6lne wymagania i badania.

6. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
8. ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

9. ZN-96/TP S.A.-010 Osprze¢t do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej

i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

11. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

12. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

13. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).

15. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogo6lne wymagania.

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

17. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

18. PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej okragte.

19. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji
1 powloce polwinitowe;j.

20. PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

21. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

22. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

23. PN-EN 197-2 Cement - Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

24. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

25. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

26. PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

27. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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28. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowe;j.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstruke;i,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania

oo ~NO O~

techniczne.
14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospotka.
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
16. PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja

1 uzytkowanie.

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
18. PN-92/B-10735 - Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Proba szczelno$ci zbiornikdw podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Préba szczelnosci przewodow cisnieniowych,

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:
21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes$¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.
23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,
24. Wytyczne techniczne producentow, ktorych zostaty zastosowane materiaty,
25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot
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