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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn.:
»,Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowa kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Sypniewo”

| CZESC ZADANIA:

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Sypniewo.

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

> Decyzji Starosty Sepoleniskiego Nr 6740.190.2021 z dnia 15. 11.2021 r. zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe w catosci budowe zbiornika retencyjnego wraz
budowg sieci kanalizacji deszczowej. Inwestor w dniu 14.11.2024r. dokonat do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sepdlnie Kraj. zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych.

> Decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich  w  Inowroctawiu, znak sprawy:

ZBD.ZUZ.1.4210.494.2020. KG z dnia 2.02.2021 r. udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie urzadzonego wodnego — zbiornika retencyjnego stuzgcego do gromadzenia wdd

opadowych i roztopowych.

W sktad zatozen projektowych wchodzi budowa ziemnego zbiornika retencyjnego o wymiarach
30x50m, objetos¢ wykopu 3 019,00m3. Czes¢ wydobytego urobku nalezy wykorzysta¢ na
podniesienie przydatnosci rolniczej pozostatej cz. dziatki. Umocnienie skarp — proj. kiszka faszynowa
oraz darniowanie. Zbiornik w catosci zostanie ogrodzony panelami systemowymi h = 1,50
posadowionymi na podmurdwce prefabrykowanej i na zabetonowanych stupkach stalowych.
Ogrodzenie bedzie wyposazone w brame wjazdows i furtke.

Ponadto teren przeznaczony do zainwestowania wymaga wykarczowania zakrzaczen oraz
wycinki drzew (13 szt.) oraz nasadzenie nowych drzew (124 szt.) — Decyzja Burmistrza Wiecborka nr
27.2020 z dnia 18.08.2021r.

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktdre objete sq ceng ryczaftowq:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in. :

— Zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

— Zutylizowa¢ materiaty z rozbiérki w tym drewno z wycinki i cz. ziemi z wykopdw jako odpad,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

b) po zakonczeniu robdt nalezy réwniez, m.in.:

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,
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— Woykonad inwentaryzacje geodezyjng oraz operat powykonawczy,
— Zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajeriskim) o zakoriczeniu
budowy.
Teren objety inwestycjag nie znajduje sie w strefie archeologicznej, brak nadzoru
archeologicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

W trakcie przeprowadzonych odwiertéw geologicznych do 5m ppt (patrz Dokumentacja
Geotechniczna) wystepowanie wdd gruntowych stwierdzono na gtebokosci okoto 1,00 - 1,50m
W trakcie robdt ziemnych zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do warunkéw
hydrologicznych podtoza.

Wycene nalezy wykona¢ w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
dokumentacje projektowga oraz zakres robét wynikajgcy z wtasnej kalkulacji robdt tymczasowych i
prac towarzyszacych nie objetych dokumentacjg. Zatagczony przedmiar robét jest jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takzie uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Miejsce wywozu ziemi — cze$¢ urobku ziemnego na dziatke przeznaczong do zainwestowania
a czes¢ Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

Termin wykonania zamdwienia:

Rozpoczecie robét budowlanych : od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: 2_miesigce od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem wtasciwego organu
nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim), o zakoriczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - Roboty budowlane,

45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

45232454 - 9 - Roboty budowlane w zakresie zbiornikdw wod deszczowych,
44231000 - 8 - Gotowe panele ogrodzeniowe,

45342000 - 6 - Wznoszenie ogrodzen,

77211400 - 6 - Ustuga wycinania drzew,

77211600 - 8 - Sadzenie drzew.

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zaméwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robdt budowlanych podobnych do robdt
stanowigcych przedmiot zamdwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamowien stanowi¢ beda:

— Woycinka drzew,
— Sadzenie drzew,
— Wzmacnianie skarp,



Wojewédztwo ** X .
Kujawsko-Pomorskie * l ’A *

S

HEeEy

— Roboty ziemne,
— Montaz ogrodzenia.

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zaméwienia, w ktérym Zamawiajgcy
udziela zamoéwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyziszym, zlecenie
zamodwienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcg. Negocjacje dotyczyé beda przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkéw realizacji zamowienia i warunkow przysziej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamdéwien, o ktédrych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.

Il CZESC ZADANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sypniewo.

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

» Decyzji Starosty Sepolenskiego Nr 6740.190.2021 z dnia 15. 11.2021 r. zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe w catosci budowe zbiornika retencyjnego wraz
budowg sieci kanalizacji deszczowej. Inwestor w dniu 14.11.2024r. dokonat do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sepdlnie Kraj. zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych.

»  Zgtoszenia budowy z dn. 08.114.2021 r. do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego pn. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w Sypniewie, gm. Wiecbork — lokalizacja w pasie drogi wojewddzkiej nr
189 Ztotéw — Wiecbork. Inwestor w dniu 09.10.2024r. dokonat do Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych.

W sktad zatozen projektowych wchodzi budowa:

Lokalizacja w pasie DW 189 Ztotow — Wiecbork:

- Sie¢-rury PCV @ 500 L= 194,60 m,

- Sie¢-rury PCV @200 L= 52,80 m,

—  Wopusty uliczne na stud. osad. betonowych @500 mm z osadnikiem kpl.= 11,00,

—  Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1000 mm ze stopniami ztazowymi kpl = 6,00,
—  Rura ochronna dwudzielna 100 — 150 mm 24 szt,

—  Rura ochronna stalowa L=52,80m.

Lokalizacja w terenie pozostatym:

- Sie¢-rury PCV @ 500 L= 119,00 m,

—  Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1000 mm kpl = 1,00,

—  Separator zintegrowany z osadnikiem koalescencyjnym 6/60- 2500 kpl = 1,00,
—  Wylot betonowy prefabrykowany @ 500 mm szt. 1,00,
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UWAGA!!!! Zgodnie z uzgodnieniem ZDW w Bydgoszczy podfaczenie wpustédw ulicznych wykonaé
metoda bezwykopowg — przeciskiem hydraulicznym.

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych i wpustédw ulicznych nalezy dostosowaé do rzednych
niwelety istniejacej jezdni. Ponadto w zakres zadania wchodzi odtworzenie uszkodzonych czesci
chodnikowej DW (kostka, krawezniki, obrzeza). Projektowana konstrukcja chodnika: kostka
betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm, warstwa odsaczajgca (piasek) gr.
8cm oraz podbudowa (kruszywa tamane) gr. 15cm.

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktore objete sq ceng ryczaftowq:
c) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

— Opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania — DW oraz w razie
koniecznosci optacié czas zajecia pasa drogowego

— Zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

— Zutylizowa¢ materiaty z rozbidrki jako odpad w tym ziemie z prac ziemnych, gruz, itp.

— Zapewni¢ kompleksowgq obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi, m.in. telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
sanitarnymi zapewnic¢ nadzér Orange, ENEA, itp.

— Wykona¢ odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA,
ZGK).

d) po zakonczeniu robot nalezy réwniez, m.in.:

— Woykona¢ préby szczelnosci sieci,

— Przedtozy¢ Zamawiajagcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz operat powykonawczy,

— Zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajeriskim) o zakoriczeniu
budowy.
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w strefie _archeologicznej, brak nadzoru

archeologicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywadé przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

W trakcie przeprowadzonych odwiertow geologicznych do 5m ppt (patrz Dokumentacja
Geotechniczna) wystepowanie wdd gruntowych stwierdzono na gtebokosci okoto 1,00 - 1,50 m
w poblizu lokalizacji zbiornika retencyjnego. W trakcie robdt ziemnych zakres prac odwodnieniowych
nalezy dostosowac¢ do warunkéw hydrologicznych podtoza.

Wycene nalezy wykona¢ w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowg oraz zakres robdt wynikajacy z wtasnej kalkulacji robét tymczasowych i
prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja. Zatgczony przedmiar robét jest jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkdéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Miejsce wywozu ziemi — cze$¢ urobku ziemnego na dziatke przeznaczong do zainwestowania
a czes¢ Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

Termin wykonania zamdwienia:
Rozpoczecie robdt budowlanych: od 16 czerwca 2025r (mozliwo$¢ rozpoczecia prac szybciej
pod warunkiem ukonczenia robdt budowlanych dotyczgcych budowy zbiornika retencyjnego lub
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wytonieniu i realizacji zadan (budowy zbiornika i kanalizacji deszczowej) przez jednego
oferenta/wykonawce) .

Zakonczenie: 7_miesiecy od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem wtasciwego organu
nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim) o zakoriczeniu budowy.

Rozpoczecie robét budowlanych : od dnia zawarcia umowy

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - Roboty budowlane,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zaméwienia te polegaé bedg na powtdrzeniu robét budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamdwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamowien stanowic¢ beda:

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., itp.),
— Montaz studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych,

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdowienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamoéwienia, w ktérym Zamawiajgcy
udziela zaméwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie
zamodwienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcga. Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamowienia i warunkow przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamodwien, o ktdrych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie Srodki finansowe.



