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Załącznik nr 4 do SWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

Zadanie pn.:    
„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Sypniewo” 

 
I CZĘŚĆ ZADANIA: 
Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Sypniewo.  

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

➢ Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.190.2021 z dnia 15. 11.2021 r. zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w całości budowę zbiornika retencyjnego wraz 
budową sieci kanalizacji deszczowej. Inwestor w dniu 14.11.2024r. dokonał do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.  zawiadomienia o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych.   

➢ Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, znak sprawy: 
ZBD.ZUZ.1.4210.494.2020. KG z dnia 2.02.2021 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzonego wodnego – zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód  
opadowych i roztopowych.  

        W skład założeń projektowych wchodzi budowa ziemnego zbiornika retencyjnego o wymiarach 
30x50m, objętość wykopu 3 019,00m3. Część wydobytego urobku należy wykorzystać na 
podniesienie przydatności rolniczej pozostałej cz. działki. Umocnienie  skarp – proj. kiszka faszynowa 
oraz  darniowanie. Zbiornik w całości zostanie ogrodzony  panelami systemowymi h = 1,50 
posadowionymi na podmurówce prefabrykowanej i na zabetonowanych słupkach stalowych.  
Ogrodzenie będzie wyposażone w bramę wjazdową i furtkę.  

        Ponadto  teren przeznaczony do zainwestowania wymaga wykarczowania zakrzaczeń oraz 
wycinki drzew  (13 szt.) oraz nasadzenie nowych drzew (124 szt.) – Decyzja Burmistrza Więcborka nr 
27.2020 z dnia 18.08.2021r.  

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in. : 

− Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 
rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

− Zutylizować materiały z rozbiórki  w tym drewno z wycinki i cz. ziemi z wykopów jako odpad, 

− Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

− Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 
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− Wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz operat powykonawczy, 

− Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim) o zakończeniu 
budowy.  

      Teren objęty inwestycją nie znajduje się w  strefie archeologicznej, brak nadzoru 
archeologicznego.  

       Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie. 
        
        W trakcie przeprowadzonych odwiertów geologicznych do 5m ppt (patrz Dokumentacja  
Geotechniczna) występowanie wód gruntowych stwierdzono na głębokości około 1,00 - 1,50m 
 W trakcie robót ziemnych zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do warunków 
hydrologicznych podłoża. 
        Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i 
prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem 
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 
        Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
         Miejsce wywozu ziemi – część urobku ziemnego  na działkę  przeznaczoną do zainwestowania  
a część Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.   

Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie robót budowlanych : od dnia zawarcia umowy  
Zakończenie: 2 miesiące od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu 
nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim), o zakończeniu budowy. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000 - 7 - Roboty budowlane, 
45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 
45232454 - 9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych, 
44231000 - 8 - Gotowe panele ogrodzeniowe, 
45342000 - 6 - Wznoszenie ogrodzeń, 
77211400 - 6 - Usługa wycinania drzew, 
77211600 - 8 - Sadzenie drzew. 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

       Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

− Wycinka drzew, 

− Sadzenie drzew, 

− Wzmacnianie skarp,  
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− Roboty ziemne, 

− Montaż ogrodzenia. 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

         Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  
z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne. 

         Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba 
oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 
II CZĘŚĆ ZADANIA: 
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości  Sypniewo. 

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie: 

➢ Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.190.2021 z dnia 15. 11.2021 r. zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w całości budowę zbiornika retencyjnego wraz 
budową sieci kanalizacji deszczowej. Inwestor w dniu 14.11.2024r. dokonał do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.  zawiadomienia o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych.   

➢ Zgłoszenia budowy z dn. 08.114.2021 r. do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pn. Budowa sieci 
kanalizacji deszczowej w Sypniewie, gm. Więcbork – lokalizacja w pasie drogi wojewódzkiej nr 
189 Złotów – Więcbork. Inwestor w dniu 09.10.2024r. dokonał do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych.   

                 W skład założeń projektowych wchodzi budowa: 

Lokalizacja w pasie DW 189 Złotów – Więcbork: 
- Sieć - rury PCV Ø 500 L= 194,60 m, 
- Sieć - rury PCV Ø 200 L=   52,80 m, 

− Wpusty uliczne na stud. osad. betonowych Ø500  mm z osadnikiem  kpl.= 11,00,  

− Studnie rewizyjne  betowe (inspekcyjne) Ø 1000 mm ze stopniami złazowymi kpl = 6,00,     

− Rura ochronna dwudzielna 100 – 150 mm 24 szt, 

− Rura ochronna stalowa L= 52,80m.            

Lokalizacja w terenie pozostałym: 
- Sieć - rury PCV Ø 500 L= 119,00 m, 

− Studnie rewizyjne  betowe (inspekcyjne) Ø 1000 mm kpl = 1,00,     

− Separator zintegrowany z osadnikiem koalescencyjnym  6/60- 2500 kpl = 1,00, 

− Wylot betonowy prefabrykowany  Ø 500 mm szt. 1,00,               
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UWAGA!!!! Zgodnie z uzgodnieniem ZDW w Bydgoszczy podłączenie wpustów ulicznych wykonać 
metodą bezwykopową – przeciskiem hydraulicznym.  
       Rzędne projektowanych studni rewizyjnych i wpustów ulicznych należy dostosować do rzędnych 
niwelety istniejącej jezdni. Ponadto w zakres zadania wchodzi odtworzenie uszkodzonych części 
chodnikowej DW (kostka, krawężniki, obrzeża). Projektowana konstrukcja chodnika: kostka 
betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej  gr. 5cm, warstwa odsączająca  (piasek) gr.  
8cm oraz podbudowa (kruszywa łamane) gr. 15cm. 

        Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną ryczałtową: 

c) w trakcie realizacji inwestycji, m.in: 

− Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania – DW oraz w razie 
konieczności opłacić czas zajęcia pasa drogowego 

− Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć 
rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ), 

− Zutylizować materiały z rozbiórki jako odpad w tym ziemię z prac ziemnych, gruz, itp. 

− Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,  

− W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi, m.in. telekomunikacyjnymi, energetycznymi, 
sanitarnymi  zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp. 

− Wykonać odbiór skrzyżowań proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, 
ZGK). 

d) po zakończeniu robót należy również, m.in.: 

− Wykonać próby szczelności sieci, 

− Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających 
dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 

− Wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz operat powykonawczy, 

− Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim) o zakończeniu 
budowy.  

       Teren objęty inwestycją nie znajduje się w  strefie archeologicznej, brak nadzoru 
archeologicznego.    

       Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie.        
       W trakcie przeprowadzonych odwiertów geologicznych do 5m ppt (patrz Dokumentacja  
Geotechniczna) występowanie wód gruntowych stwierdzono na głębokości około 1,00 - 1,50 m  
w pobliżu lokalizacji zbiornika retencyjnego.  W trakcie robót ziemnych zakres prac odwodnieniowych 
należy dostosować do warunków hydrologicznych podłoża. 
       Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i 
prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem 
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 
        Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
        Miejsce wywozu ziemi – część urobku ziemnego  na działkę  przeznaczoną do zainwestowania  
a część Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.   

Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie robót budowlanych: od 16 czerwca 2025r (możliwość rozpoczęcia prac szybciej  
pod warunkiem ukończenia robót budowlanych dotyczących budowy zbiornika retencyjnego lub 
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wyłonieniu i realizacji  zadań (budowy zbiornika i kanalizacji deszczowej) przez jednego 
oferenta/wykonawcę) .  
Zakończenie:  7 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu 
nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim) o zakończeniu budowy. 
Rozpoczęcie robót budowlanych : od dnia zawarcia umowy  
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000 - 7 - Roboty budowlane, 
45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 

ścieków, 
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu, 
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

      Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone                  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót 
budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:  

− Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych 
i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, wod. – kan., itp.), 

− Montaż studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, 
 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

         Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia  
z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie 
zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,  
a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim 
oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne. 

         Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba 
oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 


