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45100000 – 8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
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         Opracował:            

 

         Michał Bąk  

 

 

 

 

Więcbork, dnia 02.04.2025r. 



2 

 

 

                       

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

               WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                   

                             BUDOWLANYCH 

 
STO.00 „Wymagania ogólne". 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

      Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 

      i odbioru robót budowlanych  przy wykonaniu muralu ściennego na budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.  

1)   Zamawiający – Gmina  Więcbork, ul. Mickiewicza 22 

      2)   Instytucja finansująca inwestycję Gmina  Więcbork, ul. Mickiewicza 22 

      3)   Wykonawca: Będzie wyłoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawą o Zamówieniach  

            Publicznych  

      4)   Zarządzający realizacją umowy ( Gmina Więcbork - zamawiający ) : 

      5)   Organ nadzoru budowlanego –  PINB    Sępólno Krajeńskie . 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  

Obiekt   pełni funkcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego – własność osoba fizyczna, 

Gmina Więcbork posiada zgodę na wejście na teren i przeprowadzenie przedmiotowych prac. 

1.3.2 Ogólny zakres robót  

1) Roboty przygotowawcze: 

a) Skucie ruchomych tynków,  

b) Wyrównanie podłoża poprzez montaż styropianu i wełny mineralnej gr. 15cm,  

c) Wtopienie siatki oraz ułożenie struktury (gładź renowacyjna), 

d) Obróbki blacharskie, 

2) Usługa artystyczna: 

a) Wykonanie muralu o pow. całkowitej 189,00m2:  technika wykonania – ręczne malowanie 

artystyczne, min. na wysokość 3m od ziemi zabezpieczenie przed graffiti – lakier 

antygraffiti na bazie wosków. Materiał: farby elewacyjne zewnętrzne, odporne na warunki 

atmosferyczne. Kolorystykę muralu dostosować do wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. 

3) Roboty elektryczne: 

a) Wykonanie instalacji nn zewnętrznej doziemnej oświetlenia muralu ściennego 

zewnętrznego: 
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− montaż kabla ziemnego YKY 3X2,5mm wraz z folią na gł. 0,7 - 08m L= 25,00m, 

− wykonanie przy słupie oświetleniowym szafki (rozdzielni z bezpiecznikami  

i wyłącznikiem) – 1 kpl., 

− montaż lamp dekoracyjnych architektonicznych – 5 kpl.: oprawy doziemne, najazdowe, 

światło szerokokątne, możliwość regulacji stopni kąta padania źródła światła, moc min. 

30W, źródło  światła LED (biały - min. 3000K), stopień szczelności IP 67,  napięcie 

zasilające 230 V, I klasa ochronności  przed porażeniem. 

4) Roboty wykończeniowe: 

a) Przywrócenie miejsca montażu i terenu przyległego do należytego porządku: 

− humusowanie terenu gr. min. 5cm, 

− obsianie trawą, 

b) Inwentaryzacja kabla nn. 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach. 

      Szczegółowy zakres robót określony będzie w szczegółowych specyfikacjach technicznych  

      wykonania i odbioru robót. 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do   

      realizacji robót.  

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 

-     Opis zadania, 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

- SST1 – SST 7 i warunki równoważności 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  

     - przedmiar robót – materiał pomocniczy przy rozliczeniu ryczałtowym, 
 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  

i opisem zadania, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanego opisu zadania. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że Opis zadania 

dostarczony przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 

niezbędne rysunki i przedłoży je  do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.5 Definicje i skróty 
 

        Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) platformy widokowe z zejściami i ścieżkami dojściowymi, 

b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczną oświetleniową, 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  

i  dach. 

1.5.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
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maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających       

się na całość użytkową. 

1.5.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,            

drabinki, śmietniki. 

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,        

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  

i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,            

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na          

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym           

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących           

bieżącej konserwacji. 

1.5.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane           

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego           

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub           

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty          

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć           

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,           

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego           

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą           

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż           

budowa obiektu budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym          

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z           

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi           

pomiarami powykonawczymi. 

1.5.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,         

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -           

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich         

właściwości  określonych w rozdziale 8. 

1.5.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie          

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania           

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy           
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lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną           

całość użytkową. 

1.5.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie           

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa           

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu          

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym           

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za           

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie           

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas           

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ            

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót             

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do             

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,            

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez zarządzającego             

realizacją umowy książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez              

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie              

dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez              

zarządzającego realizacją umowy 

1.5.25 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,           

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,           

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości            

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak           

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją           

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarządzającego realizacją             

umowy . 

1.5.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót           

dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi            

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.28. polecenie  zarządzającego realizacją umowy- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia             

przekazane Wykonawcy przez zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej            

dotyczące sposobu  realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą           

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i  przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.5.31. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania            

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem            

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.5.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego            

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do            

odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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1.5.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach            

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.34 . zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych            

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym - wyznaczona przez Zamawiającego, ( np. 

inspektor nadzoru inwestorskiego),  upoważniona do nadzorowania realizacji robót  

i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie           

(zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach) 

 

2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

          Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym (opisem zadania), wymaganiami specyfikacji 

technicznych oraz  programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót – jeżeli jest 

wymagany na etapie przetargu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek  błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną  poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

            Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę , który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja 

sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 

zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

           Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Decyzje dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, projekcie wykonawczym (opis zadania) i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  

Granice terenu budowy oznaczono w opisie zadania  

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający musi podać wszystkie wymagania  

i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

- określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy  

- informacje o możliwościach korzystania z mediów, 

       W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

-  opis zadania, 

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia  – nie dotyczy, 

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 

 2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób  

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem  

z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 
 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 

na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 

lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które  

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu inwestycji ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy  

do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót – nie dotyczy przedmiotowego przetargu, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości – nie dotyczy.  

 

2.3.2 Projekt organizacji robót – nie dotyczy przedmiotowego przetargu. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
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instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

-  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie  

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 

2.3.5 Program zapewnienia jakości – nie dotyczy. Wystarczy opracować harmonogram rzeczowo – 

terminowo – finansowy oraz pan BIOZ na czas prowadzenia prac.  

Jeżeli będzie nakaz to: 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą:  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

-     ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych        

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy . 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu i przechowywania na budowie, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

      W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania      

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

2.4 Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy – nie jest wymagany dla tej inwestycji 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane  

z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz        

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  

w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne        

dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane 

i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

       W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

- zatwierdzenie przez  zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,       

przygotowanych przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia        

zarządzającego realizacją umowy , 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub       

wykonania robót zamiennych, 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na         

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków       

klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,       

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane – jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone- jeżeli 

takie zdarzenie miało miejsce, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
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zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy , 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 

je akceptuje lub się do nich odnosi.  

 

2.4.2 Książka obmiaru robót – w przypadku rozliczenia kosztorysowego, w rozliczeniu  

       ryczałtowym nie obowiązuje 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  

w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 

umowy.  

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy są: 

- dokumenty wchodzące w skład umowy,  

- pozwolenie na budowę – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, 

- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

- instrukcje zarządzającego realizacją umowy  oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

- protokoły odbioru robót, 

- opinie ekspertów i konsultantów, 

- korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy pod nadzorem  

i odpowiedzialnością kierownika budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 

dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 

umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie.  

 

3. DOKUMENTY PRZYGOTYWOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE 

BUDOWY 

 

3.1  Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy  następujących dokumentów: 

- rysunki robocze – jedynie przedłożone na wniosek Inwestora, 

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- dokumentacja powykonawcza – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, 

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, 

- certyfikaty i deklaracje zgodności. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  
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3.2 Rysunki robocze – jedynie przedłożone indywidualnie do akceptacji zamawiającemu na 

wniosek zamawiającego .  

 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy  (inspektor 

nadzoru inwestorskiego) wyda polecenie przedłożenia wykazów (ale nie musi), rysunków lub 

opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 1 egz. 

wszystkich dokumentów. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 

umowy  w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń 

współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją 

umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze 

powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  

i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające m.in. następujące informacje:  

- nazwa inwestycji, 

- nr umowy, 

- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

- tytuł dokumentu, 

- numer dokumentu lub rysunku, 

- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

- data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy , w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski.  

 

3.3  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót  

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy . 
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3.4  Dokumentacja powykonawcza – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji 

Po zakończeniu robót zamawiającemu zostanie przedłożony (przekazany  min. 1 egz.) 

kompletny zestaw rysunków zamiennych (jeżeli takie wystąpią) .  

 

3.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, min.1 egzemplarze kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego (bardziej skomplikowany). O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/ lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 

Przykład co i jakie m.in. informacje każda instrukcja winna zawierać:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy  

4. Gwarancje producenta  

5. Wykresy i ilustracje  

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  

8. Instrukcje instalacyjne  

9. Procedura rozruchu  

10. Właściwa regulacja  

11. Procedury testowania  

12. Zasady eksploatacji  

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  

15. Środki ostrożności  

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

a) instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,  

      zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością  

      smarowania  

b) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta  

c) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  

i alarmowych  

d) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  

i oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych.  

 

3.6  Zarządzający realizacją umowy (np. Inspektor nadzoru inwestorskiego – jeśli zostanie 

ustanowiony) 
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Zarządzający realizacją umowy (np. Inspektor nadzoru inwestorskiego) w ramach posiadanego 

umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z opisem zadania, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy.  

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń – informacja dostarczona jedynie na wniosek  

       inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Jeżeli będzie taka wola (na wniosek) inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przynajmniej min. 4  dni przed użyciem materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację  

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy 

udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 

przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 

i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń – informacja dostarczona jedynie na wniosek  

       inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych.  Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 

próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 

do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez  zarządzający realizacją 

umowy , wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

-  W trakcie badania, zarządzający realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- Zarządzający realizacją umowy  będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3  Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia materiały posiadające 
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atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań mogą być dostarczone na wniosek inspektora nadzoru 

inwestorskiego przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie odpowiadają wymogą umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów  

i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym (opisie zadania) lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego 

realizacją umowy  przynajmniej na 1 tydzień przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane 

jest badanie materiału lub urządzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego 

realizacją umowy.  

 

5. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny  
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z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie 

jest to wymagane przepisami ( na wniosek np. inspektora nadzoru inwestorskiego), wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy (opis zadania) lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi 

wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy . Nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy  

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

6. TRANSPORT  

 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót jeżeli 

inspektor nadzoru inwestorskiego narzuci obowiązek jego opracowania. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy , w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie  zarządzającego realizacją umowy 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT (jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego narzuci obowiązek 

jego opracowania lub sam zamawiający). 

 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5 (jeżeli inspektor nadzoru 

inwestorskiego narzuci obowiązek jego opracowania). Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy,  może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.  

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy może ustalić 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

To na Wykonawcy umowy ciąży obowiązek poświadczenia stwierdzającego, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań (należy 

przedłożyć  jeżeli zarząda tego oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego).  
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7.2 Pobieranie próbek – jedynie na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego 

Próbki do badań z zasady mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy  będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 

7.3 Badania i pomiary – jedynie na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, wykonawca może lecz nie musi powiadomić zarządzającego realizacją 

umowy  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 

przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, zarządzający realizacją umowy  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości (jeśli zostanie opracowany). Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie mógł oceniać zgodność wykonanych 

robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 

podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym  

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  
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8. OBMIARY ROBÓT – obowiązuje przy rozliczeniu kosztorysowym, przy rozliczeniu 

       ryczałtowym nie obowiązuje 

 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.  

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy  o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 

punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  

i dostarczone przez wykonawcę,  wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót ( na wniosek inspektora nadzoru 

inwestorskiego mogą podlegać akceptacji). 

 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających 

i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 

zakryciem.  

 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm  

i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. Wszystkie najważniejsze 

przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej 

szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.   

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.   

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.  

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.   

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych   

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego   

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 

w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST - 1 
 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac przygotowawczych i rozbiórkowych dot. zadania  

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac przygotowawczych i demontażowych. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową (opisem zadania), SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.00 

„Wymagania ogólne".  

 

3.SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  

 

4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano  

w STO.00 „Wymagania ogólne".  

5.2 Szczegółowy zakres robót W ramach prac przygotowawczych i demontażowych, należy 

wykonać następujące Roboty:  

- montaż rusztowań do prac wysokościowych,  

- skucie ruchomych  tynków wg. opisu zadania, 

- demontaż cz. obróbek blacharskich w tym  parapetów, 

- wywiezienie gruzu, 

- zabezpieczenie folią kostki wokół budynku, 

- demontaż elementów obcych na budynku: tablice,   

UWAGA!!!!!Uszczegółowienie prac rozbiórkowych podano Opisie zadania. 

5.3 Montaż rusztowań. Montaż, eksploatację i demontaż rusztowań wykonywać zgodnie  

z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania 
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robót budowlanych ( Dz.U.nr 47, poz 401 rozdział 8 i 9). Przed rozpoczęciem montażu rusztowań 

wykonawca ma sprawdzić miejsce posadowienia i podłoże pod rusztowanie oraz przedstawić: - 

dokumentację producenta albo projekt indywidualny rusztowania, - instrukcję montażu, 

użytkowania i demontażu rusztowania, - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 

nadzorujących montaż, demontaż, i konserwację rusztowań, - świadectwa kwalifikacyjne osób 

zatrudnionych przy montażu, - zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku, Każde rusztowanie przed rozpoczęciem 

eksploatacji musi zostać odebrane przez uprawnioną do tego osobę i odbiór potwierdzony  

w protokole odbioru rusztowania. Zastosowane rusztowanie ma posiadać tabliczkę informację, 

określone wymogi w zakresie: konstrukcji rusztowań, kotwienia rusztowań, stosowania urządzeń 

transportowych, uziemienia oraz możliwości pracy na różnych poziomach.  

5.4. Roboty rozbiórkowe.  

5.4.1 Rozbiórkę  obróbek blacharskich na fragmencie dachu budynku można prowadzić  

z rusztowań, pomostów ruchomych lub wysięgników samochodowych.  

Teren objęty pracami rozbiórkowymi należy bezwzględnie odgrodzić i oznakować tabliczkami 

roboty na wysokości. Skuwanie tynków można rozpocząć po odbiorze rusztowań, osłonięciu ich 

siatkami oraz zabezpieczeniu okien folią budowlaną. Zrzut skutych tynków z wysokości należy 

wykonywać poprzez zsypy segmentowe do szczelnych kontenerów uniemożliwiających 

rozprzestrzenianie się kurzu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  

Kontrola jakości robót może polegać na: 

- prawidłowym i bezpiecznym zabezpieczeniu rozebranych materiałów, ustawieniu rusztowań, 

zabezpieczeniu terenu i elementów takich jak kostka , okna itp. 

7. OBMIAR ROBÓT – tylko w rozliczeniu kosztorysowym 

7.1 Ogólne warunki obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  

8.2 Jednostki obmiarowe  

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 rusztowania 1 m3 gruz budowlany  

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót może polegać na sprawdzeniu prawidłowości zabezpieczeń. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST-2 

 

ROBOTY   TYNKARSKIE 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót tynkarskich przewidzianych do wykonania prac remontowych dot. zadania pn.: 

 

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i  wykończeniem robót tynkarskich wykonywanych na budowie. 

 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót tynkarskich:  

- wykonanie tynków naprawczych poprzez ułożenie tynku cementowo - wapiennego 

(elewacje) jak i zewnętrznych wypraw tynkarskich (komin), 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji  

umowy. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 

tynkarskich:  

- przygotowanie zaprawy tynkarskiej np. zaprawy cementowo – wapiennej,  

- układanie zaprawy tynkarskiej,  

- roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym (opisem zadania),  pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego. 
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1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo w razie potrzeby na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

dostarczy następujące dokumenty: 

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Skład zaprawy renowacyjnej lub cementowo wapiennej. 

3. Świadectwa jakości materiałów . 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów.  

 

3. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2.2 Składniki zaprawy cementowo- wapiennej – nie dotyczy przedmiotowego zadania. 

 

2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

 

2.2.2. Wapno 

Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub  hydratyzowane, którego parametry zawarte 

w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość 

pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 

 

2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 

pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się 

odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, 

wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody  

z wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek zarobionych 

badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie mnie niż 90 % wytrzymałości 

próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 

 

2.2.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 

zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 

mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
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Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Domieszki powinny 

być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (ustnie lub pisemnie).  

 
 

3.  SPRZĘT 

 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu (ustne) z Inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 

zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  

 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  

 

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

tynkarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  

i uzgodnionymi (ustnie) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport  

i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ (jeśli zostanie 

opracowany) i przepisami o ruchu drogowym.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

5.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy lub przywozi się gotową.  Wymagany skład 

zaprawy (dane ogólne):  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawić  

i otrzymać akceptacje ustną lub pisemną składu zaprawy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Nie wolno przystąpić do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 

dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 

wapno, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 

stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 

specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Dokumentacja 

przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że 

dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna np. marki15 

powinna być wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 

cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki 

sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się 

wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to 
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należy rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego 

wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 

 

5.2.2. Układanie zaprawy cementowo- wapiennej  

Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę substancje tłuste,  

a spoiny między pustakami powinny być wyskrobane do głębokości ok. 10 mm od lica muru. 

Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  

tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 

przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 

zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 

kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

Tynki kat. III należy wykonać jako trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi 

jednolicie gładko zatartej. 

 

5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 

Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych.  Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny  

i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 4 mm na całej długości łaty 

dł. 2m (kat. II ) i nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej dł. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 

powinny być większe niż 3 mm na 1 m (kat. II ) i nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości (kat. III ). 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 4    

mm na 1 m i nie więcej niż 10 na całej powierzchni ograniczonej przegrodami   pionowymi(kat. 

II ),  nie większe niż 3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej   przegrodami pionowymi 

(kat. III ). 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac   

tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny   

wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom   

i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (ustnie lub pisemnie). 

 

5.5.  Badania komponentów zaprawy. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 

zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno odbywać 

się zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 

zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 

temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 

 

Tynkowanie przy niskich temperaturach.  

Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 

zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 

zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 

przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

 

5.7. Drobne naprawy 
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 

nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 

napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 

nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy (zgoda ustna lub pisemna).  

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw 

i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 

przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót może polegać na sprawdzeniu: 

- Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 

- Receptury zapraw, 

- Sposobu przygotowania i jakości zapraw przed wbudowaniem, 

- Sposobu ułożenia zapraw, 

- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  

 

7.  OBMIAR ROBÓT – wyłącznie przy rozliczeniu kosztorysowym 

 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 ściany otynkowanej. 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 9. Odbiór robót może polegać na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 

tynkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

- wykonanie tynków zewnętrznych, 

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

Ostateczny sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez 

Zamawiającego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjnej. 

 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

w tym w szczególności: 

PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
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BN-65/6733-02 – Wapno. 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 

PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne, dotycząca gipsowych tynków wykonanych maszynowo. 
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SZCZEGÓŁOWA 
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SST - 3 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  

1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania           

dotyczące realizacji robót blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach robót          

budowlanych  dot. zadania pn.:  

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich przewidzianych w projekcie 

budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem  

i  wykończeniem robót blacharskich wykonywanych na miejscu.  
 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie termomodernizacji ściany  wraz z obróbkami blacharskimi. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- roboty przygotowawcze,  

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej (murki ogniowe, fartuchy) i parapety 

zewnętrzne, 

 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 

rysunkach oraz w opisie zadania. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami  i  Ogólną Specyfikacją Techniczną .  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w  Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej  

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu:   

- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu, 

- Montaż pokrycia dachowego i jego akcesoriów, 

- Przygotowanie i montaż rynien,  rur spustowych i opierzeń, 
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- Roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub zamawiającego. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w  Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo w razie potrzeby na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

dostarczy następujące dokumenty: 

1. Harmonogram i kolejność prac blacharskich. 

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego. 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów   

    pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.  

 

2.MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w  Specyfikacji Technicznej  

2.2. Obróbki blacharskie 

Do obróbek blacharskich dachu należy stosować blachę ocynk powlekaną pod kolor zbliżony 

do koloru dachu, grub. min. 0,55mm . Obróbki z gotowych elementów można wykonywać  

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15°C.  

W przypadku konieczności prowadzenia obróbki termicznej roboty należy prowadzić  

w temp +10°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych powierzchniach. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje 

powinny być wykonane tak by umożliwiać przenoszenie ruchów poziomych i pionowych, tak 

by następował szybki odpływ wody. 

 

2.6. Parapety zewnętrzne - blacha ocynk powlekana grubości 0,55mm - kolor biały. 

 

3.SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu ustnym z Inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2.  Transport materiałów 
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Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót dekarskich 

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi ustnie lub pisemnie przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanych materiałów, 

- Dokładności wykonania robót blacharskich, 

- Estetyki wykonania robót . 

 

6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 

atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  - wyłącznie przy rozliczeniu kosztorysowym 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 pokrycia dachowego, opierzenia 

- 1 mb orynnowania budynku. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 

blacharskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót blacharskich. 

- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

-  Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

      Ostateczny sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   

przez Zamawiającego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjnej. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 
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Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

w tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-B-94701:1999 – Dachy 

     PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
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OCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  

1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót dociepleniowych dot. zadania pn.:  

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane  

z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dociepleniowych:  

- ocieplenie ściany szczytowej styropianem gr. 15  cm EPS 70, 

- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku renowacyjnego, 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dociepleniowe jakie występują przy realizacji   

   umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

następujących robót:  

-  ocieplenie  ściany  styropianem min. EPS 70 – 15 cm, 

-  ocieplenie futryn styropianem min. EPS 70 gr. 1-3cm, 

-  roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ustnej 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo w razie potrzeby na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

dostarczy następujące dokumenty: 

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

2.2.1 Styropian  

Do ocieplenia ściany należy zastosować styropian frezowany FPS-70 .  

Po przywiezieniu na budowę powinien być składowany na podkładach drewnianych lub paletach 

w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierających benzol, terpentynę  

i oleje mineralne ponieważ substancje te są jego rozpuszczalnikami.  

Styropian powinien być w płytach, które nie mogą być popękane, skruszałe i  połamane. 

Styropian powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami 

(ZN-65/MPCH/05-5228). 

 

2.2.2 Cienkowarstwowy tynk renowacyjny. 

Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk renowacyjny  o jak 

najmniejszej strukturze . Po  przywiezieniu tynku na budowę  powinien on być składowany  na 

drewnianych podkładach lub paletach w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma 

wilgoci. Worki można układać warstwami, jednak nie wyżej niż 5. Przechowywanie worków  

z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje 

jego zbrylenie, co uniemożliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzić również należy 

maksymalny termin  jego użycia i ściśle się do niego stosować. Tynk powinien posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 

2.2.4 Materiały uzupełniające 

Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: metalowe listwy cokołowe, klej do styropianu, 

siatka wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe narożniki 

ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą być przechowywane w pomieszczeniach 

zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie atesty  

i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 

Izolacja termiczna 

Proponuje się przy wykonywaniu ociepleń ścian zewnętrznych zastosowanie bezspoinowego  

systemu ociepleń. (BSO – Bezspoinowy System Dociepleń) zwany inaczej metodą lekką mokrą. 

Metoda ta polega na ociepleniu ścian zewnętrznych warstwą izolacji termicznej (styropianem  

samogasnącym, frezowanym, który mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej  

i wyrównanej powierzchni tynku ściany.  
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Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia się podwójną warstwą siatki, 

a narożniki wypukłe zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatką.  Gotową  

i wyschniętą warstwę zbrojącą należy zagruntować podkładem tynkarskim.  Warstwę 

wykończeniową stanowić będzie cienkowarstwowy tynk mineralny – wg instrukcji  

i wytycznych producenta. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże 

powinno być równe, suche i oczyszczone z zabrudzeń. Układanie izolacji termicznej stropodachu 

wentylowanego: W celu prawidłowego zwentylowania stropodachu należy zastosować otwory 

wentylacyjne, których powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,001 powierzchni dachu. W 

praktyce stosować otwory  wentylacyjne o wymiarach 15 x 15 cm  

w rozstawie, co 1,5 m i 5 cm nad ociepleniem.  

Do cięcia wyrobów z styropianowych używać zwykłego ostrego noża, zachowując równe  

i gładkie krawędzie cięcia. Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle 

elementów konstrukcyjnych. Delikatnie wciskać je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby 

szczelnie wypełniały przestrzeń. Starannie dosunąć płyty do siebie. Płyty  

w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać mijankowo. Ograniczyć do minimum 

chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układać pomosty z 

desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych. Wykonując prace należy przestrzegać zaleceń 

producenta, nosić odpowiednie rękawice i obszerne, zapinane ubranie robocze.  Zapewnić dobrą 

wentylację miejsca pracy. Ciąć nożem lub piłką. Nie używać nożyc, zwłaszcza mechanicznych. 

Utrzymać w czystości miejsce pracy. Po zakończeniu pracy umyć się i wytrzepać, a najlepiej 

odkurzyć ubrania robocze. 

Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane , gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada 

poniżej + 4º C lub gdy jest za gorąco, bardzo wietrznie lub pada deszcz. 

Wyprawa tynkarska elewacyjna , zwłaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunków 

do wysychania i wiązania. Zbyt duże nasłonecznienie uniemożliwi zatarcie tynku, ponieważ 

zaprawa za szybko zwiąże, a ujemna temperatura może spowodować, że nie zwiąże z podłożem.   

W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mogą pojawić się rysy skurczowe. 

Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni powinny 

być zabezpieczone i ochronione przed opadami deszczu. Zaleca się prowadzenie prac z rusztowań 

stojących, obejmujących całość ocieplenia elewacji. 

Na rusztowaniu powinna być zamocowana siatka ochronna zabezpieczająca elewację przed 

wpływem warunków atmosferycznych a w szczególnie nasłonecznienia i deszczu. Z drugiej strony 

siatka ochronna chroni przed zanieczyszczeniami  i odpadającym tynkiem. 

 

2. Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz tworzenia wraz  

z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej występuje w postaci suchej mieszanki. Dane 

techniczne oraz parametry użytkowe produktu podaje producent.  

 

3.  Siatka zbrojeniowa – tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji 

termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat.  

Gramatura siatki – 145 g/m²  

Najmniejsza wielkość oczek 4*4,5 mm lub 4*5 mm  

Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą niż 

1250 N.  

 

4. Preparat gruntujący – pod farby i tynki mineralne, służy do gruntowania podłoży przed 

nakładaniem cienkowarstwowych tynków mineralnych. Stosuje się go do gruntowania wyschniętej 



35 

 

 

warstwy zbrojonej. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność 

tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz reaguje pylistość podłoża.  

Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci.  

Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania.  

Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent.  

 

5. Łączniki mechaniczne  - do mocowania płyt styropianowych, łączniki wykonane  

z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową o długości odpowiedniej dla płyt 

grubości 12 cm i śred. 8 lub 10 mm (zaleca się stosowanie śred. 10 mm) oraz średnicy talerzyka 60 

mm. Przewidywane zużycie kołków na 1 m² ściany 4-5 sztuk. 

 

6. Profile aluminiowe – Zostaną zastosowane listwy cokołowe (startowe) do wykonania       

dolnych krawędzi ocieplenia oraz narożnikowe z siatką. 

 

7. Cienkowarstwowy tynk strukturalny – wyprawa tynkarska o strukturze minimalnej (nie 

kornik) tworząc zewnętrzną warstwę ściany o małej przepuszczalności pary wodnej  

i wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych.  

Masa tynkarska biała i przygotowywana fabrycznie o plastycznej konsystencji do malowania.  

 

 

3.  SPRZĘT 

 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dociepleniowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu i akceptacji min. ustnej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  

i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

dociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi min. 

ustnie  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Sposobu przygotowania , jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 

- Sposobu ułożenia zapraw i klejów oraz płyt styropianu, 

- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  
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6. OBMIAR ROBÓT – wyłącznie przy rozliczeniu kosztorysowym 

 6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

6.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 ocieplonej  ściany, 

 

7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 

9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 

dociepleniowych. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem FPS-70  budynku , 

- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego, 

- wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej grubości 15 cm komina,  

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

Ostateczny sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez 

Zamawiającego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjnej. 

 

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

8.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

w tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 

PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 

ZN-65/MPCH/05-5228 – Styropian 

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

     PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  

                                              współczynnik przenikania ciepła. 

     PN-EN ISO 10211-1:1998 -  Mostki cieplne w budynkach. 

     PN-89/B-04620 -  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

     PN-82/B-04631 -  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 

     PN-B-23116:1997 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny  

                                        mineralnej. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST - 5 

 

OCIEPLENIE BUDYNKU WEŁNĄ MINERALNĄ 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  

1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót dociepleniowych dot. zadania pn.:  

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane  

z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dociepleniowych:  

- ocieplenie cz. ściany (zarys komina – rak) oraz komina wełna mineralną gr. 15  cm , 

- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku renowacyjnego, 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dociepleniowe jakie występują przy realizacji   

   umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

 

2. OPIS TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY  

2.1. Zasady ogólne.  

W projekcie przyjęto wykonanie docieplenia cz. ściany budynku (rak komina i komin)  

w technologii bezspoinowej /BSO/ zwanej także metodą lekko-mokrą np. STO THERM CLASSIC 

polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian ciągłą, bezspinową powłoką składającą się 

z następujących warstw: - warstwa wełny mineralnej przyklejona do powierzchni ściany za pomocą 
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kleju-szpachli, - warstwa zbrojąca, którą stanowi siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju – 

szpachli, - zewnętrzna wyprawa elewacyjna,  

2.2. Materiały.  

Przyjęto jeden z najbardziej rozpowszechnionych w kraju systemów dociepleń metodą lekko-mokrą 

– STO THERM CLASSIC. Jest to kompleksowy system dociepleń ścian zewnętrznych, w którym 

stosuje się nowoczesne, wysokiej jakości materiały, dopuszczone do stosowana aprobatą techniczną 

ITB. Materiały systemu są wzajemnie dobrane, dlatego nie ma możliwości zamiany materiałów 

innymi – pozasystemowymi, nieprzebadanymi przez producenta. 

 

2.2.1. Materiały izolacyjne.  

Przyjęto wełnę mineralną o gramaturze powyżej 15 kg/m³, frezowaną. Płyty z wełny mineralnej  

o grubości 15cm powinny posiadać strukturę zwartą, jednolitą, bez kawern i załamań.  

2.2.2. Siatka z włókna szklanego.  

Siatka charakteryzuje się równym, trwałym splotem i dzięki kąpieli poliuretanowej – odpornością 

na alkalia. Dostarczana jest w rolkach o dł. 50 mb i szer. 1,00 m.  

2.2.3.Klej – szpachla „B” do klejenia wełny mineralnej do podłoża. Jest to sucha zaprawa mineralna 

mrozo- i wodoodporna, wytrzymała w zakresie temperatur od -20°C do + 60°C. Dopuszczona do 

stosowania świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. Zastosowanie : do klejenia płyt z wełny 

mineralnej i układania siatki zbrojeniowej z włókna szklanego, a także do wypełniania  

i szpachlowania ubytków podłoża.  

2.2.4. Akrylowy tynk zacierany. Jest to gotowa, ciekła kompozycja lub zestaw komponentu 

ciekłego i suchego do zmieszania w ściśle określonych proporcjach, bez grudek, obcych wtrąceń  

i rozwarstwień. Zależnie od wymagań można uzyskać różne faktury, zarówno poprzez dobór 

wypełniacza jak i sposób zacierania. Materiał jest dopuszczony do stosowania w budownictwie 

świadectwem ITB. 

 

2.3. Sprzęt i narzędzia. Przy wykonywaniu docieplenia należy stosować następujący sprzęt : - 

szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni ścian - szpachle i packi 

metalowe zębate do nakładania kleju – szpachli, - noże do docinania płyt z wełny mineralnej i siatki 

z włókna szklanego, - mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju – szpachli, - rusztowania.  

2.4. Kolejność robót. Prace przy wykonaniu docieplenia należy wykonywać w następującej 

kolejności 

 - prace przygotowawcze powierzchni ścian,  

- przygotowanie kleju – szpachli,  

- przyklejenie do powierzchni ścian płyt z wełny mineralnej - o gr.15 cm 

- przymocować do podłoża płyty z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych – 5 szt/ na 

płytę (0,5 x 1,0 m), 

- nałożenie warstwy kleju – szpachli na powierzchnię płyt z wełny mineralnej, 

- układanie siatki zbrojeniowej z włókna szklanego z wciśnięciem jej za pomocą pacy w zaprawę 

klejową,  

- uzupełnienie i wyrównanie warstwy kleju-szpachli IB skrywającej siatkę,  
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Prace przygotowawcze objąć powinny zamontowanie rusztowań (stojakowe lub wiszące), usunięcie 

starych obróbek blacharskich, oraz oczyszczenie i naprawę powierzchni ścian. Podłoże powinno 

być równe i czyste, dlatego wszystkie słabo związane z podłożem fragmenty powinny zostać skute, 

a ubytki uzupełnione za pomocą warstwy kleju-szpachli. Resztki starych powłok malarskich należy 

zmyć pod ciśnieniem lub zeskrobać. W przypadku podłoża słabego i pylącego należy je 

zagruntować środkiem Grunt . Zaprawę klejowo-szpachlową przygotowuje się przez wsypanie 

proszku do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania właściwej konsystencji. 

Proporcja zmieszania wynosi 25 kg proszku na około 61 l wody. Prac nie należy prowadzić  

w warunkach silnego nasłonecznienia lub przy temperaturze powietrza powyżej 25°C. Klej- 

szpachlę należy nakładać na wewnętrzną stronę płyt z wełny mineralnej o wymiarach nie 

większych niż 0,5 x 1,0 m za pomocą pacy ząbkowanej, rozprowadzając klej na całej powierzchni 

płyt lub nakładając go pasmem na obwodzie i w 6-8 miejscach wewnątrz powierzchni płyty. Płyty z 

wełny mineralnej należy dodatkowo mocować do podłożą przy pomocy kołków plastikowych  

w ilości 10 szt. /m². Po stwardnieniu kleju – szpachli użytego do przyklejania płyt z wełny 

mineralnej i wyrównaniu ewentualnych nierówności w miejscach styku płyt i w narożach przez ich 

zeszlifowanie gruboziarnistym papierem ściernym, należy przystąpić do klejenia siatki. W tym celu 

należy na powierzchnię z płyt z wełny mineralnej nałożyć warstwę kleju – szpachli, po czym należy 

nakładać pasma siatki z włókna szklanego i dokładnie wciskać w zaprawę za pomocą packi zębatej. 

Kolejną czynnością powinno być wyrównanie powierzchni za pomocą pacy metalowej  

z uzupełnieniem zaprawy tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna. Grubość wiążącej powłoki 

kleju wraz z zatopioną siatką powinna wynosić 2 mm. W pobliżu otworów okiennych szerokość 

siatki powinna być tak dobrana, aby umożliwiała wyklejenie ościeży tych otworów na całej 

głębokości. Do wykonania wyprawy elewacyjnej należy przystąpić co najmniej po 2 dniach od 

zakończenia robót związanych z naklejaniem siatki. Na warstwie zbrojącej należy rozprowadzić 

wałkiem lub pędzlem środek Grunt . W następnej kolejności należy przystąpić do naniesienia 

cienkowarstwowego tynku szlachetnego . Rozrobioną mieszankę nanosić na podłoże za pomocą 

pacy metalowej, po czym zacierać pacą plastikową do uzyskania właściwej faktury. Prac 

powyższych nie należy wykonywać przy silnym nasłonecznieniu, przy temperaturach powyżej 

25°C i poniżej 5°C. Tynku nie należy nakładać w czasie deszczu. 

 

3. KONTROLA JAKOŚCI.  

3.1. Kontrola jakości materiałów. 

 a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 

technicznym i zamówieniem,  

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału  

z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie Polską Normą, aprobatą techniczną. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,  
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d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy- 

maganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,  

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

 

4. ODBIÓR ROBÓT 

4.1. Roboty ociepleniowe ścian zewnętrznych, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych – 

forma odbioru decyduje Zamawiający. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- stanu podłoża,  

- jakości zastosowanych materiałów,  

 

5. UWAGI KOŃCOWE.  

Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia budynku innego systemu zaliczającego się do metody 

lekko-mokrej, posiadającego aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej np. - system 

ATLAS-STOPTER - system CERESIT – VWS itp. Wszystkie prace powinny być wykonywane 

przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół pracowników.  

 

 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót będzie protokół odbioru podpisany przez 

Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Warunki płatności będą 

sprecyzowane w Umowie o wykonanie robót budowlanych  
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST-6 

 

ROBOTY   ELEKTRYCZNE  

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót tynkarskich przewidzianych do wykonania prac remontowych dot. zadania pn.: 

 

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 

tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót tynkarskich wykonywanych na budowie. 

 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:  

- montaż kabla ziemnego YKY 3X2,5mm wraz z folią na gł. 0,7 - 08m L= 25,00m, 

- wykonanie przy słupie oświetleniowym szafki (rozdzielni z bezpiecznikami  

i wyłącznikiem) – 1 kpl., 

- montaż lamp dekoracyjnych architektonicznych – 5 kpl.: oprawy doziemne, najazdowe, 

światło szerokokątne, możliwość regulacji stopni kąta padania źródła światła, moc min. 

30W, źródło  światła LED (biały - min. 3000K), stopień szczelności IP 67,  napięcie 

zasilające 230 V, I klasa ochronności  przed porażeniem. 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektrycznee jakie występują przy realizacji  

umowy. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 

elektrycznych:  

- ręczne kopanie rowu pod kabel, 

- podsypka piaskowa, 

- ułożenie kabla zasilającego, 

- ułożenie foli, 

- zasypanie rowu, 

- montaż opraw doziemnych, 

- montaż skrzynki jednofazowej, 

- wyposażenie skrzynki, 

- podłączenie przewodów pod zaciski 

- badanie i pomiary 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym (opisem zadania),  pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad 

niniejszej specyfikacji są: 

- kable elektroenergetyczne typu  YKY 

- skrzynka, 

- rozdzielnica, 

- wyłącznik 

- rozłącznik 

Materiały pomocnicze 

- śruby montażowe, 

- drobne konstrukcje mocujące 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

3. SPRZĘT 

- Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy  

i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 

wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości, 

- w wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy 

robotach muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których 

nie zostały wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i 

obsługi – wykonawca robót powinien udostępnić sporządzoną przez producenta 

dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami, 

- maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 

ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji, 



44 

 

 

- należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz 

strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców, 

- używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane, 

- przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich 

pracy na budowie jest zabronione. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 

rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

4.2. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego  

z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

4.3. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4oC, przy 

czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 

zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami a skrzyniach samochodów ciężarowych lub  

w przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 

krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 

dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów  

z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla 

należy układać poziomo (płasko), 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna  

z kablami. 

- Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 

wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 

samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

4.4.Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać  

w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych,  

i dobrze oświetlonych. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

5.1.1. Trasowanie: 

- wszystkie trasy linii powinny być wytyczane przez uprawnionego geodetę, 

 

5.3. Roboty montażowe - Układanie kabli zasilających 

5.3.1. Dobór kabli i osprzętu: 

- rodzaje kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii 

powinny być zgodne z podanymi w projekcie 
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- zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian, 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwestorem. 

 

5.3.2. Wykopy, rowy 

- szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4 m.  

- zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym że minimalne promienie łuków 

nie powinny być mniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu kabla, 

- głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz 

średnicy kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu 

wynosiła co najmniej 0,7 m  

- jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż: 

- 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu do 1 kV, 

 

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy 

zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”, a w nocy czerwonymi światłami ostrzegawczym. Poręcze powinny być umieszczone 

na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć 

balami. 

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. 

W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do 

intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla 

ruchu dwustronnego. Przejścia powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna 

przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą powinna być zaopatrzona w skuteczne 

zabezpieczenie pracowników lub przechodniów. 

 

5.3.3. Układanie kabli 

- w gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać do 

wypełnienia wykopu gruntem rodzimym, 

- w gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, 

umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy 

nad kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu 

należy wypełnić gruntem rodzimym (miejscowym), 

- w gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw 

piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia, 

- zaleca się ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomocą wibratorów), 

- kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli w 

dwóch lub kilku warstwach na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość 

pionowa w świetle pomiędzy poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić co 

najmniej 0,15 m, 

- głębokość ułożenia kabli podano w punkcie 5.3.2., 

- kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu 

- zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonani wykopu, doprowadzać do szybkiego 

odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybko zasypywać wykop. 

 

5.3.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i innymi urządzeniami podziemnymi 
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- przy skrzyżowaniu kabli z drogami, ulicami, torami wodnymi, innymi kablami oraz 

urządzeniami podziemnymi zaleca się zachowanie zasady krzyżowania pod kątem zbliżony 

do 90o w stosunku do osi urządzenia, z którym się kabel krzyżuje i w miarę możliwości w 

największym jego miejscu, 

- każdy z krzyżujących się kabli, ułożony bezpośrednio w ziemi, należy chronić przed 

uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca 

skrzyżowania. Ochronę tę może stanowić podwójna warstwa cegieł ułożonych nad kablem 

pracującym w sieci na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 kV, jeżeli kable te należą 

do jednego zakładu. Kable pracujące w sieci na napięcie znamionowe przekraczające 1 kV 

lub należące do różnych zakładów należy zabezpieczyć osłoną otaczającą, 

- najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

podano w poniższej tabeli. Odległość przy zbliżeniach można zmniejszyć pod warunkiem 

zastosowania odpowiednich osłon otwartych lub otaczających, 

 
L.p. Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna 

odległość pionowa przy 

skrzyżowaniu [m] 

Najmniejsza dopuszczalna odległość 

pozioma  przy zbliżeniu [m] 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie 

znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego 

rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

0,250 0,100 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 

zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego 

samego rodzaju 

0,250 Mogą się stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie 

znamionowe sieci do 1 kV z kablami 

elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 

sieci wyższe niż 1 kV 

0,500 0,100 

4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie 

znamionowe sieci wyższe niż 1 kV i nie 

przekraczające 10 kV z kablami tego samego 

rodzaju 

0,500 0,100 

5 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

sieci wyższe niż 10 kV z kablami tego samego 

rodzaju 

0,500 0,250 

6 Kable elektroenergetyczne z kablami 

telekomunikacyjnymi 

0,500 0,500 

7 Kable różnych użytkowników 0,500 0,500 

8 Kabli z mufami sąsiednich kabli Nie powinny się krzyżować 0,250 

 

- przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 

rurociągami. Jeżeli kabel ułożono pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy 

oznakować, np. przez ułożenie nieprzerwanego ciągu cegieł lub folii ochronnej z tworzywa 

sztucznego nad rurociągiem na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyżowania, 

- przy skrzyżowaniu kabli z drogami kable należy chronić mechanicznie wytrzymałymi 

rurami, blokami betonowymi lub układać w specjalnych kanałach, 

- przy skrzyżowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywać przepusty drogowe w części nie 

zalewanej wodą. Kable należy wtedy chronić osłoną otaczającą, 

- najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a dolną powierzchnią 

trwałego podłoża drogi powinna wynosić co najmniej 0,2 m, odległość zaś od górnej 

powierzchni drogi nie powinna być mniejsza niż 1,0 m, 

- odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna 

wynosić co najmniej 0,5 m, 

- przy skrzyżowaniu kabli z torami kolejowymi kable należy chronić stosując mechanicznie 

wytrzymałe rury lub bloki betonowe; zaleca się stosowanie rur stalowych. Można 
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wykorzystywać przepusty drogowe w części nie zalewanej wodą, przy czym kable muszą 

być chronione od uszkodzeń mechanicznych. 

 

5.4    Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 

prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- pomiar kabli zasilających, 

- pomiar ochrony przeciwporażeniowej, 

- pomiar instalacji uziemiającej, 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola materiałów. 

 Wykonawca/ Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 

stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inwestor może 

poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego 

badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

 

6.2. BHP i ochrona środowiska. 

 W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 

ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia 

i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 

 

7. OBMIAR ROBÓT – przy rozliczeniu kosztorysowym lub na wniosek Inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 

dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór frontu robót 

 Przed przystąpieniem do robót w terenie wykonawca robót powinien dokonać odbioru trasy. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych związanych z instalacjami oświetlenia 

zewnętrznego powinien być taki, aby roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia 

instalacji na uszkodzenia, a pracowników na wypadki przy pracy. 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

 Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

- rowy kablowe, 

8.3. Odbiory częściowe. 

Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 

- ułożone, lecz nie przykryte kable, 

- uziomy przed ich zasypaniem 

8.4. Odbiór końcowy. 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca powinien przedłożyć: 
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- dokumentację wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w czasie budowy, 

- protokóły z dokonanych pomiarów linii, 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii do eksploatacji, 

- części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez 

wykonawcę. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy: 

 PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy. 

 Inne dokumenty: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. nr 106 z 2000 r. 

Poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r.  

Z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 

r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.) 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Część V – 

Instalacje elektryczne. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST- 7 

REKULTYWACJA ZIELENI  I OBSIANIE TRAWĄ  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania rekultywacji 

terenów zdegradowanych (25,00m2) w wyniku prowadzeni robót związanych z zadaniem: 

„Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” 

Część 2 zadania : Wykonanie muralu ściennego na Placu Jana Pawła II w Więcborku 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z naprawą zieleńca po pracach elektrycznych poprzez bronowanie, rozplantowanie istniejącej ziemi 

i obsianie trawą. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych.  

1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne”   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WiORB „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB „Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami zastosowanymi przy wykonania zieleńca są :  

- ziemia z odzysku ulepszona cz. humusem lub nawozami,  

- nasiona traw,  

2.3. Ziemia urodzajna (humus)   

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  
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a)optymalny skład granulometryczny:  

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,  

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,  

b)zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c)zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d)kwasowość pH ≥ 5,5. 

2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-

65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].  

Wymagania dotyczące wykonania trawników są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 

- teren powinien być splantowany i wyrównany 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą z wymieszanymi nawozami 

- przed siewem nasion trawę należy wałować wałkiem gładkim a potem wałem kolczatką 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne  

- na terenie płaskim nasiona traw rozsiewane są w ilości 1 do 4kg na m2 

- po wysianiu nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 

 

3.SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleńców powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

- równiarek, 

- grabi, 

- łopat, szpadli,  

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

- walce ręczne itp. 

4.TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  

1.2. Transport materiałów 

1.2.1. Transport darniny  

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

1.2.2. Transport nasion traw  

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zawilgoceniem.  

1.2.3. Transport materiałów z drewna  
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Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  

5.2. Humusowanie i obsianie trawą. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną może być z odzysku powinna wynosić  min 5 cm po 

zagęszczeniu.  

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 

wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 

0,5do1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić(po bronować) i lekko zagęścić 

przez ubicie ręczne lub mechaniczne następnie obsiać kompozycjami nasion traw w ilości 18g/m2. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 

1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po 

wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 

powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 

powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: − m2 (metr kwadratowy) powierzchni zieleńca  

8.ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne” .  

Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1m2 wykonania zieleńca obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- uporządkowanie terenu,  

- uporządkowanie terenu,  

Sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez 

Zamawiającego w postanowieniu przetargowym oraz umowie realizacyjnej. 
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SST  - WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI 

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, 

patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający 

wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 

zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane 

przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry 

projektowe. 


