SD PROJEKT Stawomir Dgbrowski ul. Jeziorna 2, 89 — 500 Tuchola

PRZEDMIAR - koszty kwalifikowalne

NAZWA INWESTYCJI : ,Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni”

NAZWA ZADANIA : Budowa sieci kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI : ul. W. Witosa, dz. Nr ew. 189, 184/2, 107/19, 108/2, 404 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork, powiat sepoleriski,
woj. kujawsko - pomorskie

INWESTOR : GMINA WIECBORK

ADRES INWESTORA : 89—-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22

BRANZA : sanitarna

SPORZADZIt KALKULACIE : Stawomir Dgbrowski - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 30.04.2025r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV):
45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - koszty kwalifikowalne

Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (rury PP @ 250 — 400 mm) wraz z przykanalikami (rury PCV @ 200 mm) studniami
rewizyjnymi, wpustami ulicznymi oraz podczyszczalniami woéd deszczowych (separatory). taczna dtugosé projektowanej kanalizacji
deszczowej (sie¢ i przykanaliki) L=843,50m.

WYKONAWCA :
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SD PROJEKT Stawomir Dagbrowski

Przedmiar - koszty kwalifikowalne

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Witosa w m. Witunia

ul. Jeziorna 2, 89 — 500 Tuchola

Nr Podstawa | Opis Jm llos¢
1. | Kolektor kanalizacji deszczowej
1.1 | Roboty ziemne sie¢
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na km 0,809
0111/01 drogach w terente réwninnym (wytyczenie i
inwentaryzacja)
2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il na odktad| m3 1628,660
0218/01 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
3 KNR Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ - zakup m3 1 580,000
AT-06 oraz transport piasku na wymiane
0108/01 analiza
wiasna
4 KNR2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi pionowych $cian| m2 3 268,000
0322/01 analiza | wykopdw liniowych w gruncie suchym kategorii |-l o
witasna szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka ( np|
szalunek przestawny)
5 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW m3 1628,660
0230/01 (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na
odlegtos¢ do 10m
6 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii I-1ll m3 1628,660
0236/03 zageszczarkami
7 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokoscii m3 50,000
0312/01 do 0,4m w gruncie kategorii I-Il przekopy kontrolne
analiza
wtasna
1.2 Roboty montazowe
8 KNR-;N Kanaty z rur PP o $rednicy ID 400mm taczone na wcisk m 14,500
2-1
0408/06
9 KNR-W Kanaty z rur PP o $rednicy ID 300 mm taczone na wcisk m 670,000
2-18
0408/05
10 KNR-W Kanaty z rur PP o $rednicy ID 250mm t3gczone na wcisk m 125,000
2-18
0408/04
11 KNR 2-01 Analogia. Zakup i montaz wylotu kolektora szt. 1,000
0514/06 analiza |prefabrykowanego KPED 02.16 DN 600+krata
wtasna
12 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdéw koszami gabionowymi z m2 8,000
0516/01 narzutem kamiennym
13 KNR K-48 Separator produktéw ropopochodnych koalescencyny CE szt. 2,000
0202/17 15/150-1,5 dn 1500 mm
14 KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym |studnie 4,000
2-18 wykopie o $rednicy 1200mm i gtebokosci do 3m
0513/03
15 KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym | 0,5m -6,000
2-18 wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m rdznicy
0513/04 gtebokosci
16 KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe o s$rednicy 400 mm| szt. 27,000
2-18 z zamknieciem stozkiem betonowym i zwiericzeniem D400
0517/01
17 KNKRB 5 Utozenie rur ostonowych z PCV o $rednicy do 110 mm m 30,000
0614/03 w gruncie kategorii I-IV
18 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy godz. 100,000
0603/01 Srednicy otworéw 150 do 500mm
analiza
witasna




SD PROJEKT Stawomir Dgbrowski ul. Jeziorna 2, 89 — 500 Tuchola

19 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt szt. 120,000
0605/01 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4m
analiza
wiasna
20 KNR Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych o srednicy] m 860,000
4-0502 600mm -250mm wraz z monitoringiem powykonawczym
0101/01 CCTV
21 KNR-W Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy préba 1,000
2-18 nominalnej 250mm (odcinek—préba)
0706/03

2. |Przykanaliki kanalizacji deszczowe

2.1 |Roboty ziemne

22 KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane| m3 51,000
0218/01 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3
23 KNR Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ - zakup m3 45,000
AT-06 oraz transport piasku na wymiane
0108/01 -
analiza wtasna
24 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami)| m2 102,000
0322/01 pionowych $cian wykopdéw liniowych w gruncie suchym
kategorii I-1l 0 szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidrkq
25 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW m3 51,000

0230/01 (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na
odlegtos¢ do 10m

26 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii I-111 m3 51,000
0236/03 zageszczarkami
27 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokoscii m3 15,000
0312/01 analiza |do 0,4m w gruncie kategorii I-1l przekopy kontrolne
wiasna

2.2 |Roboty montazowe

28 KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm SN 8 m 34,000
2-18 taczone na weisk
0408/03
29 KNKRB 5 Utozenie rur ostonowych z PCV o $rednicy do 110m w m 12,000
0614/03 wykopie w gruncie kategorii I-IV
30 KNR-W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z| szt. 19,000
2-18 osadnikiem bez syfonu
0524/02




