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Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku
Wincentego Witosa w Wituni.

Adres obiektu budowlanego: droga publiczna 020207C
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI

Branza: sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowe]

Nazwa 1 numer obr¢bu: obrgb ewidencyjny Witunia [0016] dz. ew. nr. 404,108/2,
107/19, 189, 184/2 gmina Wigcbork, powiat S¢polenski

Nazwa inwestora, adres inwestora: Gmina Wigcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1
wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw 1 rurociggdw do
odprowadzania $ciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli,
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I. Warunki ogdlne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne odnosza si¢ do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane podczas realizacji zadania pod ogdlng nazwa

Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku Wincentego Witosa w Wituni. Dotyczy
branzy sanitarnej tj. budowa sieci kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest jako  dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST S.01.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja S$ciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje
dzieki sile cigzkosci.

Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw §ciekéw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem si¢
w poziomie i w pionie na skutek ci$nienia $ciekdw.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢
techniczno uzytkowo, stuzacy do przesyhu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego 1 Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcag, Projektantem 1 Urzedem Nadzoru.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczego6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony Zycia, zdrowia, mienia
1 $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno
- uzytkowych surowcow, materiatdéw, paliw i1 energii powszechnie stosowanych w produkcji
1 obrocie, gléwnych parametréw, typoszeregow, wymiardw przylagczeniowych 1 innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jako$ciowa oraz
zamienno$cig wymiarowg 1 funkcjonalng wyrobdw, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punkty glownych tras oraz reperdw, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposaZenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie zaplecza
Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni peilng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie
ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni  woéwcezas swoje  Srodki  taczno$ci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacje Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostgpna dla oferentdéw w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowe; wraz z zgloszeniami robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budoweg .

2.4. Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze¢$¢ kontraktu, a wymagania
szczegotowe chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis
wymiarow od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywacé bliskg zgodnos$c
z okreSlonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST 1 wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materialdéw, urzadzen podano jako przykladowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreSlajace ich standard techniczny
1 estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg
standardowi okreSlonemu w_projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie
urzadzen i materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcoéw dokonania
obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly
dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gldéwnym
Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem,
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie

7



o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli  Wykonawca  uzyl  materialow  szkodliwych dla  otoczenia  zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOlpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w
catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdoéw przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczac¢
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roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw, norm
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac  kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy Iub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwigkszenie Swiadomosci spotecznej dotyczacej projektow wspdtinansowanych
z srodkéw unijnych oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z srodkéw unijnych - nie dotyczy,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.
Wykonawca obwiesci publicznie przystgpienie do robot w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierala
informacje wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu —
liniéwka nie dotyczy.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatow



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie iloSciowych i1 jako$ciowych
materiatlow jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.
Humus 1 naktad czasowo zdjety z terenu wykopoéw, beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na
czasowy lub staly odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczego6lnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwosci do robodt 1 byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany
1 zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST 1 wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
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utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢  zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatlow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe]
i1 w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wynik badan materialdbw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decvduje w jakiej

formie dokonuje kontroli robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
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osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i z rozruchem technologicznym 1 przeszkoleniem obslugi przepompowni - ttoczni ponosi
Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore
spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan dostarczone przez Wykonawce¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu zabezpieczen ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiarow - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje si¢ do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne — na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
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Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie 0sdb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zosta¢
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do rozpoczecia prac
budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét obowiazuje przy rozliczeniu kosztorysowym, rozliczenie ryczaltowe nie
obowiazuje
9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar robot dokonuje @ Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
InZyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i1 Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawee utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W Sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbidr robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony ustnie lub
pisemnie (np. protokét , wpis do dziennika) niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia . Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie przedtozonych przez wykonawce dokumentow.

10.3. Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

10.4. Odbior konicowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukonczenia robdt 1 przyjecia
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dokumentow, o ktérych mowa w pkt 9.5. Odbioru koncowego robot dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robodt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych
i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w  stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokor
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen (np. protokoty robot
podlegajacych zakryciu, wpisy w dzienniku itp.)
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw szczelnosci,
- wyniki badan 1 oznaczen laboratoryjnych — jezeli byly wymagane przez Inspektora,
- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Zasady odbiorow robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.
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12.

Przepisy zwiazane

II.

f—
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1.

[am—

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ;
3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego ;
4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KANALIZACJA DESZCZOWA ST S 01.00

Wstep

Zakres robot

Liczba jednostek obmiarowych
Materiaty

Sktadowanie

Transport

Sprzet

Wykonanie robot

Kontrola jakos$ci robot

. Obmiar robot
. Odbi6r robot
. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych 1 energetycznych

. Przepisy zwigzane

Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja deszczowa odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostana wykonane podczas
realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku Wincentego Witosa w Wituni. Kolektor

kanalizacji deszczowej
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2. Zakres Robot

Zakres roboOt zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych i montazowych:

Zakres projektowanych rozwigzan branzy sanitarnej przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. elementy robot ilos¢ jm.
1 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 400 2 m
SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
5 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 300 670 m
SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
3 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 250 125 m
SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych DN1200 4 kpl.
5 Studnie PCV 400 trzonowa SN 8 27 kpl.
6 Studnie deszczowe prefabrykowane dn 500 19 kpl.
7 Przykanaliki deszczowe z rur PCV 200/5,9mm 34 m
SN 8 kN/m2
8 Wylot KPED z umocnieniami 2 kpl.
9 Separator 15/150/1,5m3 2 kpl.
UWAGA!!!.

W celu dokonania odpowiedniego zaggszczenia gruntu w strefie robot ziemnych zaleca
si¢ przeprowadzi¢ catkowita wymiang gruntu. Ostateczna selekcja bedzie si¢ odbywac na
etapie wykonania, a warunkiem dopuszczenia bedzie wilasciwy wynik zageszczenia.
wykonanego wykopu w czesci paséw drogowych.

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostkag obmiarowa robot kanalizacyjnych jest 1m.
Obmiar robot obejmuje roboty objgte umowa.
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4. Materialy
4.1. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przyje¢to:

- rury kanalizacyjne na sieci PP 250 — 400 DN/ID 400 SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
na przykanalikach do wpustéw PCV — SN8, o srednicach fi 200/5,9mm, lite.

- ksztaltki “’przejscia przez S$ciane betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie
z zaleceniami producenta rur PP i PCV.

4.2. Elementy wyposaZenia studzienek, urzgdzen kanalizacyjnych.

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych przejazdowych
1 wpustow ulicznych.

1) wpusty - zeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z kregow
betowych fi 500 mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45), wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Glebokos¢ osadnika dla
studni typowych 1,0m ponizej dolnej krawedzi odptywu.

Wpusty posadowi¢ na podbudowie z betonu C20/25 grubosci min. 15 cm podsypce
piaskowej gr. min. 10,00cm. Wpusty osadza¢ nalezy calym obwodem na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych.

2) studnie rewizyjne
- z kregow betowych fi 1200mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). W kpl.
studni jest dennica, kreggi, pierScienie dystansowe, plyty pokrywowe, wiaz typu cigzkiego
zeliwne fi 600 mm kl. D - 400 z fabrycznie osadzong wktadka uszczelniajaca posiadajace
zabezpieczenie przeciw kradziezy.

- z polipropylenu fi 400, kinety profilowane, odporne na zwigzki chemiczne i wszelkie
warunki klimatyczne, wiaz typu cigzkiego I;. D-400.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000, zastosowane
wlazy musza by¢ zgodne z powyzsza norma.
W dnach studzienek betonowe kinety zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przeptywu.

Na dno studzienek mozna stosowac elementy prefabrykowane z wyrobiona kinetg 1
przejSciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Wysoko$¢ kinety powinna by¢ min. 85%
srednicy kanatu.
Promienie tukéw powinny by¢ nie mniejsze niz dwie srednice kanatu.
Ponadto zamontowac stopnie zejsciowe w studniach betonowych.

Studnie rewizyjne posadowi¢ na podbudowie z betonu C 20/25 grubosci 20 cm
1 podsypce piaskowej gr. 10cm.

w promieniu 0,50m od wiazu kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej
gr. Mon. 10 cm.

3) Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych15/150/ 1,5m3

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kolowym,
podzielony na dwie komory. Wysokos$¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory
do podtaczenia rur wyposazone sg w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajace szczelne i
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elastyczne podigczenie przewodow. Wlot do zbiornika odbywa si¢ kielichem rury centralne;,
w ktorej wykonany jest otwor z kanatem dolotowym do komory osadowej. Przegroda
wewnatrz zbiornika dzieli go na dwie cze$ci - osadnik i separator. We wnetrzu urzadzenia
znajduje sie uktad filtrujacy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi.
Separator wyposazony jest w ptywak, ktory po osiggnieciu maksymalnego poziomu
substancji ropopochodnych odcina odptyw $ciekow do kanalizacji, uniemozliwiajagc w ten
sposob skazenie odbiornika. Separator wyposazony w by — pas (obejscie burzowe).

W tym przypadku Kkorpusy separatorow przyvkrvte wlazami typu ciezkiego w
wersji przejazdowej D - 400.

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowaé wykonujac
podbudowe grubosci 15 cm z betonu C20/25, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru
1 pospotki grubosci min. 30cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz
stopnia zaggszczenia .

dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni. Calkowita regulacja nastapi po
wybudowaniu drogi — patrz branza drogowa.

4) wyloty — prefabrykowane , betonowe z kratami fi 400 , odprowadzenie wody do
rowu kamien

PARAMETRY TRWALOSCIOWE
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwos$é: < 5%
4.3. Lgczenie prefabrykatow

Kregi laczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy sobg za pomoca odpowiednich
uszczelek gumowych.  Pier§cienie dystansowe taczy¢ za pomoca zaprawy cementowej
wedlug PN-90/B-14501.
4.4. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN -EN 197-1;2002. Do betonu

stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow - marki 42,5 do betonu klasy B-30
1 wyzej 1 cement marki 32,5 dla betondéw klasy nizszej niz B-30.

4.5. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003

4.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - B - 06250.
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4.7. Warunki rownowaznosci:

1) dla rur ochronnych dwudzielnych ,,AROT” — mozliwos¢ zastosowania rur ochronnych
dwudzielnych innych firm lecz winny spetnia¢ warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. $cianki nie mniejszej niz Smm
przeznaczona do oston kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
telewizyjnych uktadanych pod jezdniami ulic, placami itp. 2) dla masy izolacyjnej ,,abizolu”
— mozliwo$¢ zastosowania izolacji przeciwwilgociowej innej firmy lecz winien spetiaé
warunki:

- produkt oparty na bazie masy bitumicznej przeznaczony do zabezpieczania budynkow
1 budowli przed dziataniem na nie wody i wilgoci.

5. Skladowanie

5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno - Ilub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uktada¢ nalezy w stosach na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury uklada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.

PierScienie  uszczelniajace , zlaczki rurowe powinny by¢  przechowywane
w kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu.

5.2. Kregi

Sktadowanie krggow moze si¢ odbywaé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokos$¢ nie
powinna przekraczaé¢ 1,8 m.

5.3. Kruszywo
Podloze skladowiska powinno by¢é réwne , utwardzone =z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.4. Inne materialy

Armature jak np. zasuwy, pompy 1 inne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
5.5 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci
1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

6. Transport
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spetniaé

wymagania w odniesieniu do gabarytéw i obcigzen na os.

Rury PP w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dhlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchowych.

Rury PP transportowane luzem winny spoczywac na catej dlugosci na podlodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza
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niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1 roztadunek elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
1 wpustow powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Srodki transportowe do przewozu
elementéw prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwo$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji
ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ ulozone na elastycznych
przektadkach
1 oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba
prefabrykatow ulozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i no$nosci srodka transportowanego.

7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- samochodow skrzyniowych,
- samochodow samowytadowczych,
- spycharki,
- fadowarki,
- koparki,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonanie robot

8.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustdow powinna by¢ wyznaczona
przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow osiowych.

Przed przystagpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonac recznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym
i telefonicznym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokos$ci
posadowienia, w przypadku odkrycia zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem
ich wiascicieli.

W razie przerwania rurociaggéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen pod
$cistym nadzorem Gminnej Spotki Wodne;.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu, montazu
tymczasowych znakéw drogowych ponosi Wykonawca (drogi gminne — zajecie pasa
bezptatne). Takze demontaz, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
w czasie wykonywania przedmiotowej kanalizacji deszczowe] ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i1 ewentualnie
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé. W miejscach
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Obszar na ktérym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wchodzi w obreb
zadnej trefy ochrony konserwatorskiej.

8.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736:1999 1 PN -B-
06050:1999.
Roboty ziemne wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego z ,,dokopem” recznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odkladem wierzchniej warstwy. Ziemi¢
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z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odklada¢ wzdhuz wykopu, po jednej stronie,
w  odleglosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. Nastgpnie  ziemi¢
z odktadu , nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sasiedztwie drog i zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w odleglosci mniejszej
niz 3 m od $ciany budynku lub istniejacego ogrodzenia bezwzglednie stosowaé staranne
rozpieranie $cian wykopu w miarg glebienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé obowigzkowo re¢cznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

W celu dokonania odpowiedniego zaggszczenia gruntu w strefie robot ziemnych zaleca
si¢ przeprowadzi¢ catkowita wymiang¢ gruntu. Ostateczna selekcja bedzie si¢ odbywaé na
etapie wykonania, a warunkiem dopuszczenia bedzie wlasciwy wynik zageszczenia.
wykonanego wykopu w czgéci paséw drogowych.

8.3. Posadowienie przewodow
Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykonaé
rgcznie. W miejscu usytuowania kielichdw przygotowa¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Podsypke w gotowym wykopie wykona¢ z pisaku bez zabrudzen kamiennym po zaggszczeniu
gr. 10-15cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia min. 90
stopni. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o Scm.

Material uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetniaé nastgpujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podloze wraz z warstwg wyroOwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu.

Ulozone kanaly nalezy =zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego
zageszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewngetrznej Srednicy przewodu.

Materiatem obsypu powinien by¢ grunt mineralny , piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty
bez grud i1 kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20mm

Stopien zagegszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor
Standart. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem
nie zageszcza¢ mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy
ewentualnym demontazu szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu
wykonywa¢ rownolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed
zageszezeniem nastgpnej warstwy.

8.4. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie np. zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub $cianki szczelne.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
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8.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypelnienia wykopu nad strefag ochronng rurociggu mozna przystapié¢
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czg¢$ci roslinnych itp.,
z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zagesci¢
warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 1 BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegélnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany
przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
(dostawcy), ktorego rury zastosowano.

8.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych), instrukcji
wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktdrego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymog6éw zawartych w warunkach i1 uzgodnieniach poszczeg6élnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
- przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentow, ktoérych materiaty zastosowano.
Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym  wyrdéwnaniu
1 wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dlugosci
do podioza. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowos¢ wykonania potaczen
1 uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studni, ich obsypke zasypke 1 zageszczenie wykonaé
zgodnie z instrukcjga producenta, ktorego asortyment zastosowano.

8.7. Kanaly
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi
1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwoch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaty $ci$le do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
osi. Pod zlgczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie odpowiednich gniazd w celu
uszczelnienia zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig $§rodka
dhugosci rury) 1 podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy.

Za pomocg lawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury. Odchylka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ =+ 20 mm,
a odchylka spadku + 10 mm - przy pomiarze rzednych w studzienkach.
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8.8. Izolacja studni i wpustow - wg zalecen producenta.

8.9. Proba szczelnosci

Po ulozeniu kanatlui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Probg szczelnosci kanalizacji 1 zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz
instrukcja producenta rur i kregow.

8.10. Oznakowanie

Nie ma potrzeby specjalnego oznakowania trasy ciggdw kanalizacyjnych. Lokalizacje
przewodow utozonych liniowo wyznaczajg kolejne studnie rewizyjne

9. Kontrola jakosci robét - o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
i obejmowac kontrolg zgodnosci z Projektem - wykopoéw, podloza, umocnienia wykopdw,
materialow, utozenia przewodéw, zasypki, szczelnos$ci kanalu i pompowni, izolacji rur
i studzienek:
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardéw,

b) badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

c) badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal
podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
1 odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia agresywnosci S$rodowiska i1 wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora,

d) badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
1 zasypu przewodu do powierzchni terenu,

f) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m,

g) badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materiatow 1 poroéwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

h) badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikow obejmuja czynnosci wstepne
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sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z dokladnoscia do 10 cm) 1 S$rednicy
(z dokladnoscia do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie
1 w profilu, badanie potgczenia prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potgczen rur
i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne,

1) badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu  wraz = ze studzienkami  oraz  zbiornikdbw  napelnienie = wodg
i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku  wody. Podczas proby nalezy prowadzic¢
kontrolg szczelnosci zlaczy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody 1 przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci,

j) badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
polozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6élnych
studzienek.

10. Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysowym

Jednostka obmiarowg jest metr (m), kilometr (km), sztuka (szt.), komplet (kpl), metr
szescienny (m3), metr kwadratowy (m2), proba (préba).

W skiad jednostki obmiarowej wchodza pozostale elementy kanalizacji, takie jak
studzienki i przepompownia i wpusty.

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,

- dostarczenie materialow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek 1 zbiornikow,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek 1 zbiornikow,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Odbior robot - Inspektor Nadzoru inwestorskiego decyduje w jakiej formie
odbvywa sie odbior robot

11.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
- materialow
- szczelnos$ci
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu 1 wpisane do
Dziennika Budowy a  podpisane przez inspektora nadzoru i czlonkéw komisji
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sprawdzajace;.

11.2. Odbior koncowy obejmuje:
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”
- sprawdzenie protokoléw odbiorow czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

11.3. Odbior ostateczny:

Odbior polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.

12. Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych
i energetycznych przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w pkt.1..1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem rur ostonowych na istniejgcych kablach w przypadku ich odkrycia.

- ufozenie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy 110i 160 mm na istniejqgcych kablach

z przykryciem folig,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” .

1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu 1 konserwacji kabli.

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespot rurowych ciagdw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
,»Wymagania ogolne” . Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.
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2.2. Rury
Do zabezpieczenia kabli nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne, gruboscienne o fi 110 -
160mm .

2.3. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej.

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia linii kablowej winien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:.

- zuraw samochodowy 6 ton,

- zurawik hydrauliczny,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” . Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6élne” .

5.2. Wykonanie robot.

Wykonanie robot polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejacych kablach
teletechnicznych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkami gestora przebudowywanej sieci oraz pod jego
nadzorem.

5.3. Zabezpieczenie istniejqcych kabli teletechnicznych.

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych polega na:

- kopaniu rowow dla kabli recznie w gruncie kat. I-V,

- utozeniu rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych o fi 110/160 mm na istniejgcych
kablach w przypadku skrzyzowan, zblizen, odkrycia i we wjazdach,

- zasypaniu rowow dla kabli recznie wraz z zagegszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru
inwestorskiego

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Zamawiajagcemu zgodno$ci dostarczonych materialdow z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami ST.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci
1 certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku
publicznego powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologacji. Roboty kablowe
1 instalacyjne musza by¢ zgodne z norma BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi

W spisie.

Przed przystagpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
o rodzaju 1 terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Zamawiajacego. Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢
w obecnosci przedstawicieli gestora sieci. Jako$¢ robot musi uzyskaé akceptacje¢ tej instytucji.
Elementy robot, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT — w rozliczeniu kosztorysowym

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy) zabezpieczonej sieci telekomunikacyjne;j.
Obmiaru robdt dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru rob6t przez gestorow sieci.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob
i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujagcymi normami i przepisami oraz ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [mb] wykonanego zabezpieczenia kabli
teletechnicznych. Cena obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable

- montaz rur ostonowych z podsypka 1 zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne wymagania
i badania.

2. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

3. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania 1 badania.

4. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania

techniczne.

5. ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

6. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
8. ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztagczowe. Wymagania 1 badania.

9. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjne;j

1 energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

11. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

12. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i1 badania.

13. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i1 badania.

14. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewng¢trzne).

15. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogolne wymagania.

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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17. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

18. PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

19. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji
1 powtoce polwinitowe;.

20. PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

21. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

22. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

23. PN-EN 197-2 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

24. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

25. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

26. PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

27. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

28. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania 1 kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
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techniczne.
14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospotka.
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
16. PN-EN 752-7: 2002 — Zewngtrzne. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja
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1 uzytkowanie.

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
18. PN-92/B-10735 - Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjne;,

19. PN-85/B-10702 - Prdba szczelno$ci zbiornikéw podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Proba szczelno$ci przewodow cisnieniowych,

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czg¢s¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentow, ktorych zostaly zastosowane materiaty,

25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot
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