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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WARUNKO OGOLNE

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku
Wincentego Witosa w Wituni.

Adres obiektu budowlanego: droga publiczna 020207C
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVILXXV
Branza: sanitarna i drogowa

Nazwa i numer obr¢bu: obregb ewidencyjny Witunia [0016] dz. ew. nr. 404,108/2,
107/19, 189, 184/2 gmina Wiecbork, powiat Sepolenski

Nazwa inwestora, adres inwestora: Gmina Wigcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekow,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog,

45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drog,

45233290 - 8 - instalowanie znakoéw drogowych,

45112710 - 5 - roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Opracowat:

mgr. inz. Stawomir Dabrowski
Bydgoszcz, 2024r.
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I. Warunki ogdlne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne odnosza si¢ do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane podczas realizacji zadania pod ogdlng nazwa

Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku Wincentego Witosa w Wituni.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja S$ciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje
dzieki sile cigzkosci.

Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw §ciekéw nastgpuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element =zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem Si¢
w poziomie i w pionie na skutek ci$nienia $ciekdw.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢
techniczno uzytkowo, stuzacy do przesyhu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego 1 Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcag, Projektantem 1 Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielehcami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczego6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zZycia, zdrowia, mienia
1 $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym witasciwosci techniczno
- uzytkowych surowcow, materiatdéw, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji
1 obrocie, gléwnych parametréw, typoszeregow, wymiardw przylagczeniowych 1 innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i1 jako$ciowa oraz
zamienno$cig wymiarowg 1 funkcjonalng wyrobdw, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punkty glownych tras oraz reperdw, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposaZenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie zaplecza
Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni peilng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie
ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni  woéwcezas swoje  Srodki  taczno$ci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacje Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostgpna dla oferentdéw w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowe; wraz z zgloszeniami robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budoweg .

2.4. Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze¢$¢ kontraktu, a wymagania
szczegotowe chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis
wymiarow od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywacé bliskg zgodnos$c
z okreSlonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST 1 wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materialdéw, urzadzen podano jako przykladowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreSlajace ich standard techniczny
1 estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg
standardowi okreSlonemu w_projekcie lub tez standard ten podwyzszajga. Zastosowanie
urzadzen i materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcoéw dokonania
obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly
dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gldéwnym
Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem,
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
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o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli  Wykonawca  uzyl  materialow  szkodliwych dla  otoczenia  zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOlpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w
catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdoéw przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczac¢
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roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw, norm
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac  kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy Iub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwigkszenie Swiadomosci spotecznej dotyczacej projektow wspdtinansowanych
z srodkéw unijnych oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z srodkéw unijnych - nie dotyczy,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.
Wykonawca obwiesci publicznie przystgpienie do robot w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierala
informacje wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu —
liniéwka nie dotyczy.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatow



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie iloSciowych i1 jako$ciowych
materiatlow jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.
Humus 1 naktad czasowo zdjety z terenu wykopoéw, beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na
czasowy lub staly odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczego6lnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwosci do robodt 1 byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany
1 zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST 1 wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
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utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢  zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatlow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe]
i1 w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wynik badan materialdbw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decvduje w jakiej

formie dokonuje kontroli robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
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osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i z rozruchem technologicznym 1 przeszkoleniem obslugi przepompowni - ttoczni ponosi
Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore
spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan dostarczone przez Wykonawce¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu zabezpieczen ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiarow - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje si¢ do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne — na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
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Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie osOb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezb¢dny do rozpoczecia prac
budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoét przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét obowiazuje przy rozliczeniu kosztorysowym, rozliczenie ryczaltowe nie
obowiazuje
9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar robot dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe].
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbior robét
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgsciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postegpu robot.

Odbidr robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowo$¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony ustnie lub
pisemnie (np. protokot , wpis do dziennika) niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia . Jakosc¢ 1 i1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie przedlozonych przez wykonawce dokumentow.

10.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

10.4. Odbior koricowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 9.5. Odbioru koncowego robot dokona Komisja
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wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i1 Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
1 wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokoét
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen (np. protokoty robot
podlegajacych zakryciu, wpisy w dzienniku itp.)
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw szczelnosci,
- wyniki badan 1 oznaczen laboratoryjnych — jezeli byly wymagane przez Inspektora,
- atesty 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i1 uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Zasady odbiordéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznos$ci od typu umowy 1 sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci 1 jej wyplaty.
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12. Przepisy zwiazane

—

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ;
3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego ;
4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

II. KANALIZACJA DESZCZOWA ST S 01.00
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Wstep

Zakres robot

Liczba jednostek obmiarowych
Materiatly

Sktadowanie

Transport

Sprzet

Wykonanie robot

A e A T e e

Kontrola jakosci robot
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. Obmiar robot

. Odbidr robodt
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N =

. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych

—
[98)

. Przepisy zwigzane

1. Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja deszczowa odnosi si¢ do wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane podczas

realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku Wincentego Witosa w Wituni. Kolektor
kanalizacji deszczowej

2. Zakres Robot

Zakres roboOt zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych 1 montazowych:

Zakres projektowanych rozwiazan branzy sanitarnej przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. elementy robot ilos¢ jm.
1 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 400 2 m
SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
5 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 300 670 m
SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
3 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 250 125 m
SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
4 Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych DN1200 4 kpl.
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5 Studnie PCV 400 trzonowa SN 8 27 kpl.

6 Studnie deszczowe prefabrykowane dn 500 19 kpl.

Przykanaliki deszczowe z rur PCV 200/5,9mm

! SN 8 kN/m2 34 m

8 Wylot KPED z umocnieniami 2 kpl.

9 Separator 15/150/1,5m3 2 kpl.
UWAGAI!!!.

W celu dokonania odpowiedniego zaggszczenia gruntu w strefie robot ziemnych zaleca
si¢ przeprowadzi¢ catkowita wymiang gruntu. Ostateczna selekcja bedzie si¢ odbywaé na
etapie wykonania, a warunkiem dopuszczenia bedzie wlasciwy wynik zageszczenia.
wykonanego wykopu w czg$ci paséw drogowych.

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowa robdt kanalizacyjnych jest 1m.
Obmiar robo6t obejmuje roboty objgte umowa.

4. Materialy
4.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przyj¢to:

- rury kanalizacyjne na sieci PP 250 — 400 DN/ID 400 SN8kN/m2, wg PN-EN 13476
na przykanalikach do wpustow PCV — SNS, o $rednicach fi 200/5,9mm, lite.

- ksztaltki “przejScia przez S$ciang betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie
z zaleceniami producenta rur PP i PCV.

4.2. Elementy wyposaZenia studzienek, urzgdzen kanalizacyjnych.

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych przejazdowych
1 wpustow ulicznych.

1) wpusty - zeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z kregéw
betowych fi 500 mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45), wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Glebokos¢ osadnika dla
studni typowych 1,0m ponizej dolnej krawedzi odptywu.

Wpusty posadowi¢ na podbudowie z betonu C20/25 grubosci min. 15 cm podsypce
piaskowej gr. min. 10,00cm. Wpusty osadza¢ nalezy calym obwodem na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych.

2) studnie rewizyjne
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- z kregdbw betowych fi 1200mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B - 45),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). W kpl.
studni jest dennica, kregi, pierScienie dystansowe, ptyty pokrywowe, wilaz typu ciezkiego
zeliwne fi 600 mm kl. D - 400 z fabrycznie osadzong wktadka uszczelniajaca posiadajace
zabezpieczenie przeciw kradziezy.
- z polipropylenu fi 400, kinety profilowane, odporne na zwigzki chemiczne i wszelkie
warunki klimatyczne, wiaz typu ciezkiego 1;. D-400.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000, zastosowane
wiazy musza by¢ zgodne z powyzszga normg.
W dnach studzienek betonowe kinety zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przeptywu.

Na dno studzienek mozna stosowaé elementy prefabrykowane z wyrobiona kineta i
przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Wysoko$¢ kinety powinna by¢ min. 85%
Srednicy kanatu.
Promienie tukéw powinny by¢ nie mniejsze niz dwie $rednice kanatu.
Ponadto zamontowac¢ stopnie zejSciowe w studniach betonowych.

Studnie rewizyjne posadowi¢ na podbudowie z betonu C 20/25 grubosci 20 cm
i podsypce piaskowej gr. 10cm.

w promieniu 0,50m od wtazu kostka betonowg gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej
gr. Mon. 10 cm.

3) Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych15/150/ 1,5m3

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kolowym,
podzielony na dwie komory. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory
do podlaczenia rur wyposazone sg w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajace szczelne i
elastyczne podiagczenie przewodow. Wlot do zbiornika odbywa si¢ kielichem rury centralne;,
w ktorej wykonany jest otwor z kanatem dolotowym do komory osadowej. Przegroda
wewnatrz zbiornika dzieli go na dwie czgsci - osadnik 1 separator. We wnetrzu urzadzenia
znajduje si¢ uktad filtrujacy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi.
Separator wyposazony jest w ptywak, ktory po osiggnieciu maksymalnego poziomu
substancji ropopochodnych odcina odptyw $ciekow do kanalizacji, uniemozliwiajac w ten
sposob skazenie odbiornika. Separator wyposazony w by — pas (obejscie burzowe).

W tym przypadku korpusy separatorow przvkryte wlazami tvpu ciezkiego w
wersji przejazdowej D - 400.

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowa¢ wykonujac
podbudowe grubosci 15 cm z betonu C20/25, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru
1 pospotki grubosci min. 30cm 1 zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzgdnej oraz
stopnia zaggszczenia .

dostosowa¢ do rzednych niwelety projektowanej jezdni. Catkowita regulacja nastapi po
wybudowaniu drogi — patrz branza drogowa.

4) wyloty — prefabrykowane , betonowe z kratami fi 400 , odprowadzenie wody do
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rowu kamien

PARAMETRY TRWAEOSCIOWE
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopien wodoszczelnosci: W12
- Stopien mrozoodporno$ci w wodzie: F150
- Nasigkliwos$é: < 5%

4.3. Lgczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych.  Pier§cienie dystansowe taczy¢ za pomoca zaprawy cementowej
wedlug PN-90/B-14501.

4.4. Cement

Cement powinien spetnia¢é wymagania okreslone w PN -EN 197-1;2002. Do betonu
stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30
1 wyzej i cement marki 32,5 dla betonéw klasy nizszej niz B-30.

4.5. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003

4.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - B - 06250.

4.7. Warunki rownowaznosci:

1) dla rur ochronnych dwudzielnych ,,AROT” — mozliwos¢ zastosowania rur ochronnych
dwudzielnych innych firm lecz winny spetnia¢ warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. Scianki nie mniejszej niz Smm
przeznaczona do oston kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
telewizyjnych uktadanych pod jezdniami ulic, placami itp. 2) dla masy izolacyjnej ,,abizolu”
— mozliwo$¢ zastosowania izolacji przeciwwilgociowe]j innej firmy lecz winien spetnia¢
warunki:

- produkt oparty na bazie masy bitumicznej przeznaczony do zabezpieczania budynkéw
1 budowli przed dzialaniem na nie wody 1 wilgoci.

5. Skladowanie

5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej ulozone jedno - lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uktada¢ nalezy w stosach na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury uklada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwo$cia odprowadzenia wody opadowe;.

Pierscienie  uszczelniajace , ztaczki  rurowe powinny by¢é  przechowywane
w kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu.
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5.2. Kregi

Sktadowanie kregow moze si¢ odbywac¢ na gruncie nieutwardzonym wyrdwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokos$¢ nie
powinna przekraczac 1,8 m.

5.3. Kruszywo
Podloze skladowiska powinno by¢ rowne , utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.4. Inne materialy

Armature jak np. zasuwy, pompy i inne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
5.5 Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z normga.
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

6. Transport
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spetniac

wymagania w odniesieniu do gabarytow i obcigzen na os.

Rury PP w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dZzwigu z belka. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchowych.

Rury PP transportowane luzem winny spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza
niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1 rozladunek elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
1 wpustow powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Srodki transportowe do przewozu
elementow prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwos$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji
ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ ulozone na elastycznych
przektadkach
1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba
prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci betonu i no$nosci $rodka transportowanego.

7. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- samochodow skrzyniowych,
- samochodow samowytadowczych,
- spycharki,
- fadowarki,
- koparki,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonanie robot
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8.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustow powinna by¢ wyznaczona
przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykonac recznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym
1 telefonicznym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci
posadowienia, w przypadku odkrycia zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem
ich wiascicieli.

W razie przerwania rurociggdéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen pod
$cistym nadzorem Gminnej Spotki Wodne;.

Koszty zajgcia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu, montazu
tymczasowych znakow drogowych ponosi Wykonawca (drogi gminne — zajecie pasa
bezptatne). Takze demontaz, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
w czasie wykonywania przedmiotowej kanalizacji deszczowe] ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i ewentualnie
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac. W miejscach
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

Obszar na ktérym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wchodzi w obregb
zadnej trefy ochrony konserwatorskie;j.

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 1 PN -B-
06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego z ,,dokopem” recznym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odkladem wierzchniej warstwy. Ziemi¢
z wykopow nalezy w miar¢ mozliwo$ci odklada¢ wzdhuz wykopu, po jednej stronie,
w  odlegloseci min. 0,6 m. od krawedzi  wykopu. Nastepnie  ziemi¢
z odktadu , nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sasiedztwie droég i1 zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopow w odleglosci mniejszej
niz 3 m od $ciany budynku lub istniejagcego ogrodzenia bezwzglednie stosowal staranne
rozpieranie $cian wykopu w miare glebienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé¢ obowigzkowo recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.
Przed przystapieniem do wykonania podiloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego

wykopu.

W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu w strefie robot ziemnych zaleca
si¢ przeprowadzi¢ catkowita wymiang¢ gruntu. Ostateczna selekcja bedzie si¢ odbywaé na
etapie wykonania, a warunkiem dopuszczenia bedzie wlasciwy wynik zageszczenia.
wykonanego wykopu w czgsci paséw drogowych.

8.3. Posadowienie przewodow
Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych formowanie podtoza wykonac
recznie. W miejscu usytuowania kielichow przygotowac¢ dotki montazowe.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Podsypke w gotowym wykopie wykona¢ z pisaku bez zabrudzen kamiennym po zaggszczeniu
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gr. 10-15cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia min. 90
stopni. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o Scm.

Material uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spelnia¢ nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukladania kolejnych
odcinkoéw rurociagu.

Ulozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego
zageszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. ponad wierzch rury ale nie mniej niz ¥
zewngetrznej srednicy przewodu.

Materiatem obsypu powinien by¢ grunt mineralny , piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty
bez grud 1 kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20mm

Stopien zaggszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor
Standart. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem
nie zaggszcza¢ mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy
ewentualnym demontazu szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu
wykonywa¢ réwnolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed
zageszczeniem nastepnej warstwy.

8.4. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowaé¢ odwodnienie np. zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub $cianki szczelne.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

8.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypelienia wykopu nad strefa ochronng rurociaggu mozna przystapic¢
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac bardzo starannie, ubijajac lekko zwilZzony grunt
warstwami o grubos$ci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp.,
z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zagesci¢
warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 1 BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegélnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany
przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
(dostawcy), ktorego rury zastosowano.

8.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy ~wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych), instrukcji
wykonania 1 odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymog6w zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
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- przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentow, ktérych materiaty zastosowano.
Do robot montazowych mozna przystagpi¢ po starannym  wyrOwnaniu
1 wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaly na calej dtugosci
do podtoza. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania polaczen
1 uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur 1 studni, ich obsypke =zasypke i1 zageszczenie wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta, ktorego asortyment zastosowano.

8.7. Kanaly
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
i sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub
dwoch lin. Uktadaé je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaty $cisle do podloza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
osi. Pod zlaczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie odpowiednich gniazd w celu
uszczelnienia zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie ziemig $§rodka
dlugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy.

Za pomocg lawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej] nie moze przekracza¢ * 20 mm,
a odchylka spadku = 10 mm - przy pomiarze rzednych w studzienkach.

8.8. Izolacja studni i wpustow - wg zalecen producenta.

8.9. Proba szczelnosci

Po utozeniu kanalu i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Probe szczelnosci kanalizacji 1 zbiornikOw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz
instrukcja producenta rur i kregdw.

8.10. Oznakowanie

Nie ma potrzeby specjalnego oznakowania trasy ciagdéw kanalizacyjnych. Lokalizacje¢
przewodow utozonych liniowo wyznaczajg kolejne studnie rewizyjne

9. Kontrola jakosci robét - o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego

Kontrola jakos$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
1 obejmowac kontrole zgodnos$ci z Projektem - wykopow, podtoza, umocnienia wykopow,
materialow, ulozenia przewodoéw, zasypki, szczelnosci kanatu 1 pompowni, izolacji rur
1 studzienek:
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow,
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b)

d)

g)

h)

)

badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych i woda
gruntowg, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal
podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i1 stopnia agresywno$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora,

badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
1 zasypu przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m,

badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie
dokumentoéw okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materiatdéw i pordwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikdw obejmuja czynnos$ci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z dokladnoscia do 10 cm) 1 S$rednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie
1 w profilu, badanie potgczenia prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczen rur
1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu  wraz = ze studzienkami  oraz = zbiornikbw  napelnienie = woda
1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelno$ci zlaczy 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody 1 przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci,

badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenie zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz 1 w kinecie poszczegolnych
studzienek.

10. Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysowym

Jednostkag obmiarowg jest metr (m), kilometr (km), sztuka (szt.), komplet (kpl), metr

szescienny (m3), metr kwadratowy (m2), proba (proba).

W sktad jednostki obmiarowej wchodza pozostate elementy kanalizacji, takie jak

studzienki i przepompownia i wpusty.
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Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
- dostarczenie materialow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek i zbiornikéw,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek i zbiornikow,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Odbiér robot - Inspektor Nadzoru inwestorskiegco decyduje w jakiej formie
odbvywa sie odbior robot

11.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
- materialow
- szczelnos$ci
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolu i wpisane do
Dziennika Budowy a  podpisane przez inspektora nadzoru i czlonkéw komisji
sprawdzajace;.

11.2. Odbior koncowy obejmuje:
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”
- sprawdzenie protokotow odbioréw czgsciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

11.3. Odbior ostateczny:

Odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.

12. Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych
1 energetycznych przy realizacji przedmiotowego zadania.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot, wymienionych w pkt.1..1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem rur ostonowych na istniejgcych kablach w przypadku ich odkrycia.

- utozenie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy 110i 160 mm na istniejqcych kablach

z przykryciem folig,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogodlne” .

1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespot rurowych ciagow podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne” . Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy
przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

2.2. Rury
Do zabezpieczenia kabli nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne, gruboscienne o fi 110 -
160mm .

2.3. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;,

SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej.

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:.

- zuraw samochodowy 6 ton,
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- zurawik hydrauliczny,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” . Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonanie robot.

Wykonanie robot polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejacych kablach
teletechnicznych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkami gestora przebudowywanej sieci oraz pod jego
nadzorem.

5.3. Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych.

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych polega na:

- kopaniu rowow dla kabli recznie w gruncie kat. I-V,

- utozeniu rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych o fi 110/160 mm na istniejagcych
kablach w przypadku skrzyzowan, zblizen, odkrycia i we wjazdach,

- zasypaniu rowow dla kabli r¢cznie wraz z zaggszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- o formie kontroli decyduje inspektor nadzoru
inwestorskiego

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Zamawiajacemu zgodno$ci dostarczonych materialdow z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami ST.

Zastosowane materialy i1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci
1 certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku
publicznego powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologacji. Roboty kablowe
1 instalacyjne muszg by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi

W spisie.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Zamawiajacego. Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie¢
w obecnosci przedstawicieli gestora sieci. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje tej instytucji.
Elementy robot, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT — w rozliczeniu kosztorysowym

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) zabezpieczonej sieci telekomunikacyjnej.
Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru robot przez gestorow sieci.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob
1 pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjag projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [mb] wykonanego zabezpieczenia kabli
teletechnicznych. Cena obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable

- montaz rur ostonowych z podsypka 1 zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie badaf 1 pomiardw,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogo6lne wymagania
1 badania.

2. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

3. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

4. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania

techniczne.

5. ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

6. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
8. ZN-96/TP S.A.-008 Oslony zlaczowe. Wymagania i1 badania.

9. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej

i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne.

11. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

12. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

13. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
15. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wng¢trzowe.
Ogdlne wymagania.

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

17. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

18. PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji 1 powtoce polwinitowej okragte.

19. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji
1 powloce polwinitowe;j.

20. PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

21. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

22. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

23. PN-EN 197-2 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

24. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

25. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

26. PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

27. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

28. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
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2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.

. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowe;j.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i1 kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
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techniczne.
14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospoika.
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
16. PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja

1 uzytkowanie.

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
18. PN-92/B-10735 - Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Prdba szczelno$ci zbiornikéw podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Proba szczelnosci przewodow cisnieniowych,

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czgs¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych - Warszawa - 1974.

23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentow, ktorych zostaly zastosowane materiaty,

25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot
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