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I. Warunki ogolne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane podczas realizacji
zadania pod ogdlng nazwa:

,Budowa $ciezek oraz szlakéw rowerowych wzdluz drogi wojewodzkiej nr 241 i 242

w m. Wiecbork, Runowo Krajenskie i Smilowo, gm. Wiecbork

I CZESC ZADANIA:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 242 oraz drogi gminnej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej
wraz z budow3 szlaku rowerowego w m. Wiecbork, Smilowo i Runowo Kraj, gm. Wiecbork

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
ogo6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentow robot
drogowych.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Nr SST Nazwa SST

D.00.00.00 W ymagania ogolne

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbiorka elementow drog

D.02.01.01 W ykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.01.02 Przepust z rur polietylenowych (HDPE)

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza

D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca

D.04.02.01a W arstwa odcinajaca z geowldkniny

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
D.05.01.03 Nawierzchnia gliniasto - zwirowa

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiaZzaca
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowoéw

D.07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.10.10.01 Geokrata komorkowa

D.10.12.03 W ykonanie regulacji wysokosciowej pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych
GG 00.12.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Kanalizacja $ciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami - obiekt budowlany
nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno- uzytkowo, stuzacy do przesytu sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastgpuje dzigki sile cigzkos$ci.



Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek ci$nienia
wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obickt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno uzytkowo, stuzacy do
przesyhu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczeniem si¢ w poziomie i w pionie na skutek
ci$nienia $ciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla ruchu pieszego i zielencami
oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej
pomigdzy Inwestorem, Wykonawca, Projektantem i Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu
(kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu pieszego i zielencami
oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania, metody badan oraz metody
i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz
ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska, z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych
cech jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobdw, w tym wiasciwosci techniczno - uzytkowych
surowcow, materialow, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkc;ji i obrocie, gtownych parametrow,
typoszeregdw, wymiarow przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja



rodzajowa 1 jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowa i funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punkty
glownych tras oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposaZenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie zaplecza Zamawiajgcemu.
Zaplecze Zamawiajacego sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni petng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie ich pobytu na terenie

budowy Iub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni wowczas swoje srodki tacznosci, komputery, urzadzenia i wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez Wykonawce
i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa begdzie zawieraé nizej wymienione opracowania:
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostgpna dla oferentdow w okresie przygotowania ofert w miejscu wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet Dokumentacji
projektowej wraz z zgtoszeniami robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe .

2.4. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
do Wykonawcy stanowia czes$¢ kontraktu, a wymagania szczegétowe chocby w jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje nastepujaca kolejnosc¢ ich
waznosci:

1/ Dokumentacja Projektowa,
2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis wymiarow od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga
przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Zawarte w_projekcie nazwy materialdw, urzadzen podano jako przykladowe, bedace podstawa do
wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowaé materialy i urzadzenia innych firm, ktore odpowiadaja standardowi
okre$lonemu w_projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materialdw innych niz
opisane w_projekcie wymaga od wykonawcoéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w_zakresie
branzy, w_ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Glownym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez umieszczenie
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wlasnosci spotecznej i innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny

Sprzgt  przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego



uszkodzeniem. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.10. Ograniczgenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ pojazdow przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na terenie robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat
Inwestora.

2.11.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnoSci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12.  Ochrona utrzymania robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby
budowla byla w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymania nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

2.14.  Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.15.  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami.

2.16.  Dzialania informacyjne i promujgce



Dziatania informacyjne i promujgce maja na celu:

- zwigkszenie §wiadomosci spotecznej dotyczacej projektow wspotfinansowanych
z srodkow unijnych oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z srodkow unijnych - nie dotyczy,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.

Wykonawca obwie$ci publicznie przystapienie do robot w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierala informacje wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane
dotyczace Kontraktu — liniowka nie dotyczy.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materialow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca

przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie ilosciowych i jakosciowych materialow

jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopow, beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce
1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie  odpowiednie  materialy pozyskane z  wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na czasowy lub staty
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora. Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora bedg usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robdt - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wynik badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robét — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje w jakiej formie dokonuje

kontroli robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozona
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i z rozruchem
technologicznym i przeszkoleniem obstugi przepompowni - tloczni ponosi Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy lub Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiarow - w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne — na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia pracujgcych na
budowie 0s0b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu i jest on niezbedny do rozpoczgcia prac budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét obowiazuje przy rozliczeniu kosztorysowym, rozliczenie ryczaltowe nie obowiazuje
9.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad 1lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktéore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

9.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

10. Odbior robét

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgéciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.
10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonaweca z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony ustnie lub pisemnie (np. protokot , wpis do
dziennika) niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia . Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie przedtozonych przez wykonawce dokumentow.
10.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

10.4. Odbior koncowy robot

Odbior  koncowy  polega na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich iloéci, jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

11



wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior
koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora ukonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru koncowego robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ci na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot koncowego odbioru
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen (np. protokoty robét podlegajacych zakryciu, wpisy
w dzienniku itp.)
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw szczelnosci,
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych — jezeli byly wymagane przez Inspektora,
- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s3 odpowiednie dokumenty jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

12. Przepisy zwiazane

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego ;

4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
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