§B.271.9.2025 ZAMAWIAJACY: GMINA WIECBORK — TRYB PODSTAWOWY — ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWA SCIEZEK ORAZ SZLAKO W ROWEROWYCH WZDL UZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 1 242
W M. WIECBORK, RUNOWO KRAJENSKIE I SMIEOWO, GM. WIECBORK ”

Zaftacznik nr 4 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn.:

~Budowa sciezek oraz szlakow rowerowych wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 241 i 242

w m. Wiecbork, Runowo Krajenskie i Smitowo, gm. Wiecbork

Mozliwos¢ sktadania ofert czeSciowych.

I CZESC ZADANIA:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 242 oraz drogi gminnej polegajacej na budowie Sciezki
rowerowej wraz z budowag szlaku rowerowego w m. Wiecbork, Smitowo i Runowo Kraj, gm.
Wiecbork

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

>

Zgtoszenia budowy znak WIR.1.7843.2.318.2023.MB z dnia 12.09.2023r. do Wojewody Kujawsko
— Pomorskiego na zadanie pod nazwg Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 242 polegajacej
na budowie Sciezki rowerowej na dziatkach nr ewid.: 404 — obrgb 0004 Wigcbork, 453 — obreb
0015 Smitowo, gm. Wiecbork.

Decyzji Nr 6740.55.2023 z dnia 29.09.2023 r. Starosty Sepolenskiego zatwierdzajgcej projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany udzielajgcej pozwolenia na
budowe pod nazwa Przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej na dziatce
nr ew. 575/3 obreb 0012 Runowo Kraj. , wraz z budowg szlaku rowerowego na dziatkach nr ew.
85/10 LP, 85/8LP, 86/2LLP, 87/5LP, 579 obreb 0012 Runowo Kraj., gm. Wiecbork (wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 242).

Przebudowa DW nr 242 oraz drogi gminnej obejmuje odcinek o tacznej dtugosci L=1,59 km.

Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. drogowe;j.

W skiad zatozen projektowych drég wchodzi budowa:

— Sciezki rowerowej (szer. 2,50m) — nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolor gr. 8cm
na podbudowie zgodnie z projektem technicznym,

—szlaku rowerowego (szer. 2,00m) — nawierzchnia z mieszanki zwirowo - gliniastej gr. 5cm,
czesciowo wzmocnionej geokratg na podbudowie zgodnie z projektem technicznym,

—Zjazdu zwyklego z DW na droge gminng — nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa
Scieralna i wigzgca) gr. catkowita 12 cm na podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

—zieleni skarp i nasypéw w obrebie paséw drogowych — humusowanie warstwg ziemi gr. 5cm
wraz z obsianiem trawa,

— czesSciowego pobocza gruntowego wzmocnionego kruszywem famanym — obustronnie, gr. 10cm
po stabilizacji mechanicznej, szer. 1,25m,

Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy — krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15

na fawie betonowej; oporniki betonowe 100x25x12 na fawie betonowej; obrzeza betonowe
o wymiarach 100x30x8 na tawie betonowej; bruk kamienny 7/9 na betonie C8/10; bariery ochronne
U12; geokrata wysoka na 10cm; geowtdknina lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10kN/m;
przepusty z HDPE fi 100 i fi 400, elementy obce - do regulacji; rury ostonowe dwudzielne - montaz
na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych; oznakowanie pionowe i poziome (stata organizacja
ruchu),

Ponadto zadanie obejmuje m.in.:

prace przygotowawcze,
prace rozbidrkowe,
prace ziemne,

prace wykonczeniowe,
prace geodezyjne.
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Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktore objete sa ceng kontraktowa:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

— opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa drogowego
(droga gminna — nieodptatne i droga wojewddzka — na warunkach ZDW w Bydgoszczy),

— zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyé
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

— zagospodarowac i zutylizowac materiaty z rozbiérki w tym ziemie z wykopow , beton asfaltowy, gruz
itp.,

- zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjna,

— w przypadku kolizji z urzgdzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomocg rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jezeli jest wymagany to zapewni¢ nadzor
Orange, ENEA, itp.

b) po zakonczeniu robdt nalezy réwniez, m.in.:

— wykonac i przedtozy¢ badania masy bitumicznej pod katem m. in. cech geometrycznych, wskaznika
zageszczenia i zgodnosci mieszanki z przedtozong receptura,

— wykonac i przedtozy¢ badania zageszczenia gruntu,

— przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— wykonac i przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjna,

— jezeli wystepujg - wykonac i przedtozy¢ odbior skrzyzowan drogi z istniejgcym uzbrojeniem (m.in.
ORANGE t.6dz, ENEA Nakto, ZGK Wiecbork),

— wykonac i przedtozy¢ odbidr odcinkéw drog przez zarzadcow (ZDW Bydgoszcz, Gmin Wiecbork,
Nadlesnictwo Runowo Kraj.),

— zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepolnie Krajenskim) o zakonczeniu
budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

Zgodnie z przeprowadzonym odwiertami geologicznymi o gtebokosci do 2,00m p.p.t. (patrz Opinia
Geotechniczna) nie stwierdzono wystepowania ciggtych, stabilnych pozioméw wod gruntowych. Jedynie
w sgsiedztwie skanalizowanej strugi w utworach warstwy II stwierdzono mato intensywne saczenie.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do warunkéw hydrologicznych podtoza.

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
posiada niezbedne uzgodnienia potrzebne do wykonania zamowienia.
Ponadto informuje, Zze istnieje mozliwo$¢ dodatkowego szczegdtowego uzgodnienia z Orange
i Enea, lecz lezy to w gestii i obcigza Wykonawce. Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu objetego pozwoleniem jak
i zgtoszeniem budowy.

Wycene nalezy wykonac w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje
projektowg oraz zakres robdt wynikajacy z wiasnej kalkulacji robot tymczasowych i prac towarzyszacych
nie objetych dokumentacja. Zalaczone przedmiary robot sg jedynie materiatem pomocniczym
do dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Obszar objety inwestycjg czeSciowo objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej. Brak nadzoru
archeologicznego.

Termin wykonania zamowienia:

Rozpoczecie robdt budowlanych: od dnia zawarcia umowy
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Zakonczenie: 4 miesigce od daty podpisania umowy - podpisany przez inwestora i wykonawce bez uwag
protokot odbioru koricowego przedmiotowej inwestycji wraz z zawiadomieniem wiasciwego organu
nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlinie Krajenskim) o zakonczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspoélnego Stownika Zamdwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg,

45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 - 5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe

Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamowienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdéwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamodwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robdt
stanowigcych przedmiot zamoéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamoéwien stanowi¢ beda:

— wymiana, przefozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, bedgcych w ztym stanie
technicznym lub niezainwentaryzowanych i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np.
telekomunikacja, energetyka, wod. — kan. itp.),

— utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, betonu asfaltowego, mieszanki zwirowo —
glinianej, kraweznikdw, opornikdw, obrzezy na podbudowie betonowej (np. budowa dodatkowych
zjazddw, wzmocnienie i zabezpieczenie skarp, nasypow, itp.),

— wykonanie robét ziemnych.

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zaméwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamoéwienia, w ktérym Zamawiajacy udziela
zamowienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamdwienia,
tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do  negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcg. Negocjacje dotyczyé beda przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkéw realizacji zamoéwienia i warunkoéw przysztej umowy
o zamdwienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamdwien, o ktorych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie $rodki finansowe.

II CZESC ZADANIA:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 241 oraz drogi gminnej polegajacej na budowie sciezki
rowerowej wraz z budowa szlaku rowerowego w m. Smitowo i Runowo Kraj, gm. Wiecbork

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

»  Zgtoszenia budowy znak WIR. 1.7843.2.319.2023.MB z dnia 12.09.2023r. do Wojewody Kujawsko
— Pomorskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 241 polegajacej na budowie
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Sciezki rowerowej, na dziatkach nr ewid.: 84/2, 453, 297/1, 448 — obreb 0015 émi’fowo, 471 -
obreb 0012 Runowo Krajenskie, gm. Wiecbork.

> Decyzji Nr 6740.54.2023 z dnia 28.09.2023r. Starosty Sepolenskiego zatwierdzajgcej projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany udzielajgcej pozwolenia na
budowe pod nazwg Przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie Sciezki rowerowej na dziatce
nr ew. 474 obreb 0012 Runowo Kraj., wraz z budowg szlaku rowerowego na dziatkach nr ew. 84/4
— LP obreb 0015 Smitowo i 94/11 — LP obreb Runowo Kraj., gm. Wiecbork (wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 241) .

Przebudowa DW nr 241 oraz drogi gminnej obejmuje odcinek o facznej dtugosci L=1,80km.
Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. drogowej.

W sktad zatozen projektowych drég wchodzi budowa:

- Sciezki rowerowej (szer. 2,50m) — nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolor gr. 8cm na
podbudowie zgodnie z projektem technicznym oraz z betonu asfaltowego (dwuwarstwowo) gr.
8cm na podbudowie zgodnie z projektem technicznym,

— szlaku rowerowego (szer. 2,00m) — nawierzchnia z mieszanki zwirowo - gliniastej gr. 5cm,
czesciowo wzmocnionej geokratg na podbudowie zgodnie z projektem technicznym,

-~ zjazdéw zwyktych z DW na drogi gminne — nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa
$cieralna i wigzaca) gr. catkowita 12 cm na podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

- zieleni skarp i nasypdw w obrebie paséw drogowych — humusowanie warstwg ziemi gr. 5cm
wraz z obsianiem trawa,

— czeSciowego pobocza gruntowego wzmocnionego kruszywem famanym - cze$ciowo
obustronnie, gr. 10cm po stabilizacji mechanicznej, szer. 0,75 - 1,25m,

Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy — krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15
na ftawie betonowej; oporniki betonowe 100x25x12 na tawie betonowej; obrzeza betonowe
o wymiarach 100x30x8 na tawie betonowej; bruk kamienny 7/9 na betonie C8/10; bariery ochronne
U12; geokrata wysoka na 10cm; geowtdknina lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10kN/m;
przepusty z HDPE fi 200, elementy obce - do regulacji; rury ostonowe dwudzielne - montaz na kablach
telekomunikacyjnych i energetycznych; oznakowanie pionowe i poziome (stata organizacja ruchu),
Ponadto zadanie obejmuje m.in.:

— prace przygotowawcze,

prace rozbiérkowe,

prace ziemne,

— prace wykonczeniowe,

— prace geodezyjne.

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktore objete sa ceng kontraktowa:

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa drogowego

(droga gminna — nieodptatne i droga wojewddzka — na warunkach ZDW w Bydgoszczy),

— zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

— zagospodarowac i zutylizowa¢ materiaty z rozbiorki w tym ziemie z wykopow, beton asfaltowy, gruz
itp.,

- zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjna,

- w przypadku kolizji z urzagdzeniami obcymi wykona¢ zabezpieczenie za pomocg rur dwudzielnych

urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jezeli jest wymagany to zapewni¢ nadzor

Orange, ENEA, itp.

b) po zakonczeniu robdt nalezy rowniez, m.in.:

— wykonac i przedtozy¢ badania masy bitumicznej pod katem m. in. cech geometrycznych, wskaznika
zageszczenia i zgodnosci mieszanki z przedtozong receptura,
— wykonac i przedtozy¢ badania zageszczenia gruntu,
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— przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatdw do stosowania w budownictwie,

— wykonac i przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjna,

— jezeli wystepujg - wykonac i przedtozy¢ odbior skrzyzowan drogi z istniejgcym uzbrojeniem (m.in.
ORANGE t6dz, ENEA Naklo, ZGK Wiecbork),

— wykonac i przedtozy¢ odbidr odcinkéw drog przez zarzadcow (ZDW Bydgoszcz, Gmin Wiecbork,
Nadle$nictwo Runowo Kraj.),

— zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepolnie Krajerskim) o zakonczeniu
budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.

Zgodnie z przeprowadzonym odwiertami geologicznymi o gtebokosci do 2,00m p.p.t. (patrz Opinia
Geotechniczna) nie stwierdzono wystepowania ciggtych, stabilnych pozioméw wod gruntowych.
Zamawiajacy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
posiada niezbedne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamdwienia.

Ponadto informuje, Zze istnieje mozliwos¢ dodatkowego szczegdtowego uzgodnienia z Orange
i Enea, lecz lezy to w gestii i obcigza Wykonawce. Zamawiajacy posiada prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu objetego pozwoleniem jak
i zgtoszeniem budowy.

Wycene nalezy wykonac w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa oraz zakres robot wynikajgcy z wiasnej kalkulacji robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
nie objetych dokumentacjg. Zataczone przedmiary robdt sg jedynie materiatem pomocniczym
do dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Obszar objety inwestycjg czeSciowo objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej. Brak nadzoru
archeologicznego.

Termin wykonania zamowienia:

Rozpoczecie robdt budowlanych : od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: 4 miesigce od daty podpisania umowy - podpisany przez inwestora i wykonawce bez uwag
protokdt odbioru koncowego przedmiotowej inwestycji wraz z zawiadomieniem wiasciwego organu
nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlinie Krajenskim) o zakonczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspoélnego Stownika Zamdwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg,

45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 - 5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe

Informacja o przewidywanych zamodwieniach, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktdorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
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Zamoéwienia te beda stanowily do 20% wartosci zamowienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdéwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamodwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robdt
stanowigcych przedmiot zamodwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamoéwien stanowic beda:

— wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, bedacych w ztym stanie
technicznym lub niezainwentaryzowanych i kolidujgcych z planowang inwestycja (np.
telekomunikacja, energetyka, wod. — kan. itp.),

— utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, betonu asfaltowego, mieszanki zwirowo —
glinianej, kraweznikdw, opornikéw, obrzezy na podbudowie betonowej (np. budowa dodatkowych
zjazddw, wzmocnienie i zabezpieczenie skarp, nasypow, itp.),

— wykonanie robot ziemnych.

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamodwienia
z wolnej reki. Zamédwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamoéwienia, w ktérym Zamawiajacy udziela
zamowienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamdwienia,
tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do  negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczy¢ beda przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkéw realizacji zamoéwienia i warunkéw przysztej umowy
0 zamdwienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamdwien, o ktdrych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie $rodki finansowe.



