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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera ogólne  
i szczegółowe warunki, zasady i wymagania w zakresie związanym  

z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie projektu 
budowlanego i technicznego –  

„Budowa sieci wodociągowej Plebanka w m. Więcbork, gm. Więcbork”  

 
. 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących realizacji przedmiotu 
zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej Plebanka w m. 

Więcbork, gm. Więcbork” – zgłoszenie robót budowlanych do Starosty 
Sępoleńskiego znak:AB.6743.113.2025 z dnia 3.04.2025r. 

 
1.1.1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45000000 - 7  - roboty budowlane, 
45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45231300 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
do odprowadzania ścieków, 
45233142 - 6 -  roboty w zakresie naprawy dróg.                        

 
1.2. Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności 
wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako 
element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Roboty , których dotyczy STWIOR, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu budowę sieci wodociągowej w wyżej wymienionej miejscowości 
stanowiącej przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami 

przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom, 
1.4.2. rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu 

wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzania na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
(pas drogowy) i ewentualnych przecieków wody, 

1.4.3. pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą Polską 
Normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami: - wodociąg – 
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zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i gospodarstw w wodę, - 
sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych 
znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę 
ludność lub gospodarstwa produkcyjne, - przewód wodociągowy 
rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów 
czerpalnych, 

 
2. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.1.1. Wprowadzenie.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania  
z dokumentacją projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru (jeżeli 
zostanie ustalony) reprezentującego Zamawiającego . 
 

2.1.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. 
 Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca wykona czynności nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociągowej i założenie 
reperów roboczych. 

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego może dokonać 
osoba posiadająca stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich 
nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania wodociągu 
uniemożliwiających ułożenie rur po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca są 
zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego przed przystąpieniem do robót 
montażowych. Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego  
i wykonanie wodociągu w trasie nie zgodnej z dokumentacją ponosi Wykonawca. 
 

2.1.4. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca opis techniczny i rysunki w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 
 

2.1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR 
Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostałe dokumenty będą stanowiły 
integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających 
się na dokumentację przetargową w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i ilości 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Projekt Budowlany, STWIOR, 
przedmiar robót jest elementem pomocniczym. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone  
w dokumentacji projektowej w STWIOR będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOR i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji 
projektowej. 

Wszelkie istotne odstępstwa w trakcie realizacji robót w stosunku do projektu 
budowlanego wymagają wykonania projektów zamiennych w zakresie tych zmian 
oraz stosownej zmiany treści pozwolenia na budowę. O zamiarze wprowadzenia 
zmian w treści projektu budowlanego  Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany 
powiadomić Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone odstępstwa będą wymagały 
opracowania projektu zamiennego i wystąpienia o zmianę treści pozwolenia na 
budowę to Wykonawca jest zobowiązany do opracowania tego projektu we własnym 
zakresie (na własny koszt). Brak aktualnego PT ( po zmianach) będzie między innymi 
podstawą do odmów wykonania czynności odbioru końcowego robót. 
 

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
2.1.5.1.  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach „pod ruchem - np.  

w pasie drogowym”   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu  publicznego w obrębie robót 
prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu w sposób umożliwiający bezkolizyjną komunikację, aż do ich zakończenia  
i odbioru przez zarządcę drogi. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki i zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w cenę umowną. 
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2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze 

inwestycyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Straty 
powstałe wskutek niewłaściwego utrzymania terenu budowy (brak zabezpieczenia 
placu budowy, brak dozoru mienia znajdującego się na placu budowy, 
nieprzestrzegania przepisów BHP, itd.) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciążają finansowo Wykonawcę. 
Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne (nie są 
obligatoryjnie wymagane) będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 

2.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

2.1.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowiących zaplecze budowy itp. 
W maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
 

2.1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarządców 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosownego powiadomienia właścicieli gruntów  
i uzbrojenia technicznego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i właściwego zarządcę oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

2.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
czasu odbioru ostatecznego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez, cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
2.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane obowiązujące przepisy  
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.2. Materiały i urządzenia 

2.2.1. Wprowadzenie. 
2.2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogą być zastosowane 

materiały, urządzenia i wyroby wynikające z rozwiązań projektowych 
przyjętych w dokumentacji projektowej, dla których: 
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- wydano certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną, 

- które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN, 
- które znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie 

oznaczone, posiadają dokumenty stwierdzające ich pozytywną ocenę 
techniczną i przydatność stosowania do wody zdatnej do picia, świadczące 
o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, 
wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne, 

 

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 
których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia  
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument i muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 
wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
2.2.1.3. Rury, kształtki, armatura i urządzenia wykazane w projekcie 

stanowią standard wymagany przez Zamawiającego. Dopuszcza 
się zastosowanie wyrobów innych producentów - jako 
równoważnych - pod warunkiem, że będą się charakteryzowały 
przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi  
i jakościowymi jak te wykazane w projekcie.  

 
2.2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Inspektora Nadzoru przedstawiać 
szczegółowe informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do zastosowania przy 
realizacji zamówienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że 
znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie oznaczone, posiadają 
dokumenty stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące 
o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez 
upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne. 

 
2.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty a w tym opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 

2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i byty dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3. Sprzęt 
2.3.1. Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiedniej mocy do 

robót ziemnych,  
2.3.2. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  
STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Zastosowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek sprzętu, 
maszyn, urządzeń i narzędzi nie gwarantującego zachowania 
warunków umowy upoważnia Inspektora Nadzoru do wstrzymania 
robót. 

2.3.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 

 
2.4. Wykonanie robót. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 
umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz 
związanymi przepisami wykonawczymi. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiOR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia Wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót (jeśli takie będą wymagane), rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansować z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

2.5. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich realizacją aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
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2.5.1. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do żądania od Wykonawcy 

zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu 
udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

2.5.3. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do 
przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że robot; wykonano 
zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową, co do zakresu badań i ich częstotliwość określi 
Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
2.5.5. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, 
sposób jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

2.5.6.  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
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tych badań będą dostarczone przez na Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru (na jego 
wniosek). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.6. Odbiór robót 
Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie 
których będzie można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostałymi wymaganiami 
wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię 
Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych 
Inspektorowi przez wykonawcę (forma ustna lub pisemna – ustala Inspektor 
Nadzoru). 
 

2.6.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

2.6.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru (jeżeli jest 
ustalony) lub Zamawiający przy udziale kierownika budowy 
z odnotowaniem w dzienniku budowy lub protokólarnie . W 
przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku 
udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do 
żądania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt 
wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi 
dokonania odkrywek zamawiający wykona je w własnym zakresie 
pokrywając poniesione koszty z zabezpieczenia należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

2.6.1.2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową części wykonanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak 
przy końcowym technicznym odbiorze robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. 

2.6.1.3. Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie 
zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z warunkami 
przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do 
rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót 

2.6.1.4. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5. 

 
2.7. Podstawa płatności. 

2.7.1. Płatności będą realizowane na podstawie ustaleń wynikających  
z zapisów w wzorze umowy. 

2.7.2. Cena oferty stanowiąca kwotę ryczałtową powinna uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
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wykonanie przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć. 

2.7.3. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 
zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach. 

 
3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

3.1. Wstęp. 
Warunki ogólne wykonania i odbioru robót podano w poz. 2 STWiOR. 

3.2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. 
3.2.1. Budowa sieci wodociągowej 

- sieć wodociągowa – rury ciśnieniowe SN 10 PCV 110 x4,2mm L= 247,00 mb, 
- sieć wodociągowa – rury ciśnieniowe SN 10 PCV 90 x4,3mm L= 624,00 mb, 
- hydranty naziemne HP dn80 – szt. 2, 

 
Pozostała infrastruktura – zgodna z dokumentacją budowlaną 
 

3.3. Przedmiar robót 
Szczegółowe zestawienie (wyszczególnienie) rodzajów robót wynikających z Projektu 
Budowlanego, ich ilość i opis, które należy wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym i niniejszą STWiOR, stanowiące wymóg minimalny określony przez 
Zamawiającego przedstawiony w przedmiarze robót, który należy traktować jako 
posiłkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty. Przywołane  
w przedmiarze podstawy nakładów (KNR, nr tablic i kolumn) mają wyłącznie 
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczególnych robót a nie stanowią 
obowiązujących podstaw do kalkulacji ceny oferty. Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia treści przedmiaru z projektem budowlanym. 
 

3.4. Materiały i urządzenia. 
3.4.1. Warunki ogólne. 

Warunki ogólne dotyczące stosowania materiałów podano w poz. 2.2. STWiOR 
 

3.4.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur ich średnice podano w projekcie budowlanym.  
 

3.4.3. Rury ochronne  

Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych (jeżeli 
występuje skrzyżowanie) wykonać z rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 110 
mm na istniejących kablach z przykryciem folią, 
 
 

3.4.4. Kruszywo na podsypkę . 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana ze żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02 . 
 

3.4.5. Armatura odcinająca 
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Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: zasuwy żeliwne -
klinowa owalne kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim, obudową wg PN-83/M-74024 
i skrzynką uliczną żeliwną z napisem WODA. 
 

3.4.6. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: złączki skrętne i nasuwki  
z polietylenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-76/C-89202 
 

3.4.7. Hydranty nadziemne do płukania sieci 
Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające 
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed nie 
kontrolowanym poborem wody z hydrantu. 
 

3.4.8. Bloki oporowe 
Należy stosować: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 
odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do 
posadowienia armatury i hydrantów w gruncie. 
 

3.4.9. Składowanie materiałów 
3.4.9.1. Rury przewodowe i ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV należy składować w taki sposób, aby stykały 
się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 
podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać dla rur PE 1,5 m. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30°C, Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, hydranty). 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana  
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi  
i czynnikami powodującymi korozję. 
 

3.4.9.2. Bloki oporowe 
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej 
miejsca wybudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki 
typoszeregu można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych 
warstwami po 3 lub 4 sztuki. 
 

3.4.9.3. Kruszywo. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 
 

3.5. Sprzęt 
3.5.1. Warunki ogólne 

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w poz. 2.3. STWiOR. 
 

3.5.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
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W zależności od potrzeb. Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych, m.in.: 
-koparkę podsiębierną, 
-spycharkę kołową lub gąsienicową , 
-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie zagęszczarkę wibracyjną ubijak 
spalinowy walec wibracyjny, 
 

3.5.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót. Wykonawca zapewni 
następujący sprzęt montażowy, m.in.: 

- samochód dostawczy, 
- samochód skrzyniowy,  
- samochód samowyładowczy, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających  
z racjonalnego ich wykorzystania stania na budowie. 
 

3.6. Transport 
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni  
i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury  
w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem 
kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,  
a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 
w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
 

3.6.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (^ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

3.6.3. Transport bloków oporowych 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być 
układane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy równomiernym rozłożeniu 
ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 
wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem  
a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np stare opony, kawałki drewna itp.). 

 

3.6.4. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowce w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 
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3.7. Wykonanie robót 
3.7.1. Ogólne wymagania 

Warunki ogólne dotyczące wykonania robót podano w poz. 2.4. STWiOR 
 

3.7.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowa (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. W celu zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachować przez Wykonawcę co najmniej następujące 
warunki: górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm 
ponad szczelnie przylegający teren, powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana 
ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, 
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 
 

3.7.3. Roboty ziemne i oznakowanie 

Roboty ziemne wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem 
istniejącego uzbrojenia, które  przed przystąpieniem  do robót ziemnych należy 
zlokalizować i zabezpieczyć. 

Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, obudowanych w 
terenie zabudowanym oraz w strefie uzbrojenia, natomiast na terenie drogi 
możliwość wykonania wykopów  szerokoprzestrzennych. Ziemię z wykopów należy w 
miarę możliwości odkładać wzdłuż wykopu, po jednej stronie, w odległości min. 0,6 
m. od krawędzi wykopu. W przypadku napotkania gruntów niespoistych pod przewód 
należy wykonać podłoże w gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak, aby 
uzyskać kąt podparcia 90. W gruntach spoistych wykonać podsypkę z gruntu 

niespoistego; uzyskane podłoże po zagęszczeniu wyprofilować tak, aby uzyskać kąt 

podparcia przewodu 90. Do zasypki przewodu do wysokości 30 cm użyć piasku bez 
kamieni i grud glin, który należy zagęścić do zagęszczenia 95% wg Proctor Standard. 
Dalsze zasypywanie wykopów gruntem z odkładu, zagęszczanie  wykonywać 
mechanicznie warstwami po 30 cm, do 90% wg Proctor Standard . 

Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu używalności 
pierwotnej z pełnym odtworzeniem wierzchniej warstwy (tłuczeń). Trasę 
wzdłuż wykopów na czas budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi 
umieszczonymi w widocznych miejscach. Dostęp do wykopów oznakować taśmami 
ostrzegawczymi. W porze nocnej wykopy oświetlić. 

Prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Miejsca wcinek, węzłów hydrantowych, nawiertek i zasuw, załamań kierunku  

przewodu oraz trasę prowadzoną w linii prostej co około 150 m należy oznakować 
tabliczkami domiarowymi według PN-86/B-09700. 

Tabliczki mocować na słupkach betonowych w miejscach nie narażonych na 
uszkodzenia na wysokości ok. 2,0 m.  

Na wysokości ok. 0,5 m nad przewodem wodociągowym na całej długości 
układać taśmę sygnalizacyjną. Do górnej ścianki przewodu wodociągowego należy 
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mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do 
zasuw, do hydrantów, umożliwiający późniejszą elektroniczną lokalizację przewodu 
 

3.7.4. Nawierzchnie – system naprawczy 
  Wzmocnienie najbardziej newralgicznych odcinków dróg: 
− pasów drogowych,  

 

Drogi gruntowe (lokalnie wzmocnione tłuczniem na gr. od 5 – 10 cm): 

− wierzchnia warstwa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie min. gr.  

5 - 10cm na długości całkowitej 293,30m pasa drogowego, (łączna wielkość 

tłucznia 44,00m3) 

UWAGA: ZAKAZ UŁOŻENIA KRUSZYWA WAPIENNEGO. 

 
Część terenów zielonych, gruntowych (pobocza): 
− Zniwelować grunt, wierzchnia warstwa - ziemia urodzajna, 
 

3.7.5. Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy 
nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw 
pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości min. 10cm. zgodnie z PN-53/B-
06584. 
 

3.7.6. Roboty montażowe 
3.7.6.1. Wprowadzenie 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody  
z rurociągu nie mniej jednak niż 0,1% 
Przykrycie rurociągu powinno odpowiednio wynosić min.1,50m 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 

3.7.6.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: rury z tworzyw sztucznych 
PCV przez połączenia kołnierzowe, połączenia kołnierzowe z armaturą należy 
wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki  
w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: - 
dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych 
wytwórni, Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych  
w temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem 
się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, 
przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia należy umieszczać: odgałęzieniach, 
pod zasuwami, hydrantami.  
 

3.7.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
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Przejścia przewodu pod drogami i rowami (jeżeli istnieją) powinny być wykonane  
w rurze ochronnej. Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem 
drogowym i  obszar rowu w odległości od l do 2 m od granicy pasa, a w przypadku 
istnienia rowów odwadniających poza nimi. Pierścienie uszczelniające mają za 
zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed 
wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej  
z ewentualnej awarii przewodu. 
 

3.7.6.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Bloki oporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien 
być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.  
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między 
tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na 
miejscu. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) 
od strony przewodu wodociągowego. 
 

3.7.6.5. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować: 
- Jeżeli nie ma to na wcince do istniejącego wodociągu i na odgałęzieniu do 
hydrantu. 
 

3.7.6.6. Hydrant nadziemny i podziemne 
Hydrant należy umieszczać zgodnie z projektem z wyposażeniem zabezpieczającym 
przed niekontrolowany poborem wody i armaturą odcinającą (zasuwy). 
 

3.7.6.7. Elementy montażowe 
Elementy te należy stosować: Kształtki z PE dla montażu zasuw i przewodów 
zlokalizowanych w gruncie. 
 

3.7.6.8. Izolacje 
3.7.6.8.1. Zabezpieczenie rur ochronnych 

Elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 
łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być zabezpieczone. 
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu 
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków  
i pęknięć. 
 

3.7.6.9. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna 
wynosić: dla przewodów z innych rur stalowych (ochronnych) i PCV - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 
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Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie 
mniejszy niż 0,95. 
     

3.7.6.10. Próby szczelności. 
Wykonywać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem następujących 
zasad: 
- rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami po 200-500m, 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby 
proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i grunt 
zagęszczony, a próba może się odbyć w 48 godzin po zasypaniu, 
- próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu  
i wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 
- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach 
sieci napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powali w najwyższym punkcie 
sieci (1 km rurociągu w 7 godzin), 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 12 
godzin dla ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez 30 
minut sprawdzać jego wielkość, 
- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas 
wymagany przez normy , nie dłużej niż 24 godziny, 
- po zakończeniu próby zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany. Próby 
przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny jeżeli  
w czasie 30 min. nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób    szczelności 
wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość 
płukanego odcinka. 
 

3.7.6.11. Dezynfekcja przewodów 
Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu  
z przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. 
Po spuście wody chlorowej i ponownym przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki 
wody dla badań bakteriologicznych. 
 

3.8. Kontrola jakości robót 
3.8.5. Warunki ogólne 

Warunki ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w poz. 2.5. STWiOR. 
 

3.8.6. Badania przed przystąpieniem do robót - nie dotyczy 
przedmiotowej inwestycji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu: zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, określenie rodzaju gruntu  
i jego uwarstwienia, określenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów, ustalenie 
metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

3.8.7. Kontrola pomiary i badania w czasie robót – formę (usta lub 
pisemna) i zakres ustala Inspektor Nadzoru 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną i ustaloną przez Inspektora Nadzoru  
w oparciu o normę BN-83/8836-02 . PN-8 l/B-10725 i PN-91/B-10728. W 



19 

 

szczególności kontrola powinna obejmować: -sprawdzenie rzędnych założonych ław 
celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
-sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji. 
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa lub betonu. 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczna i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami 
- badania głębokości ułożenia przewodów jego odległości od sąsiednich budowli i ich 
zabezpieczenia 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: 
badanie podłoża, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
montażu przewodów i armatury, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

3.8.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, i nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 

3.9. Odbiory robót 
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3.9.5. Warunki ogólne 
Warunki ogólne dotyczące odbiorów robót podano w poz. 2.6. STWiOR 
 

3.9.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – formę 
odbioru (ustna lub pisemna) i zakresu ustala Inspektor 
Nadzoru 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową wodociągu tj.: roboty przygotowawcze, 
roboty ziemne z obudową ścian wykopów, przygotowanie podłoża, roboty 
montażowe wykonania rurociągów, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, 
próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur z tworzywa sztucznego bez 
względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub 
zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia 
lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności), 
- podsypek, obsypek, zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotności, 
- usytuowania w planie, rzędnych i głębokości posadowienia elementów sieci, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu a w szczególności: 
✓ usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia przewodu, 
✓ odległości od budowli sąsiadujących. 
✓ zabezpieczenia budowli sąsiadujących. 
✓ odchylenia osi przewodu. 
✓ zmiany kierunków przewodu. 
✓ zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem, 
✓ zasypki przewodu, 
✓ długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, 

prefabrykatów i urządzeń, 
✓ szczelności przewodów, 
✓ materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
✓ izolacji elementów betonowych  

Uszczegółowienie zakresu w/w odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca np. wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3-5 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa które 
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uzna za niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej oceny jakości, ilości i zgodności 
wykonanych robót z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
 

3.9.7. Odbiór częściowy robót – formę odbioru(ustna lub pisemna) 
i zakresu ustala Inspektor Nadzoru 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz sprawdzeniu ich zgodności  
z Dokumentacją Projektową wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 
kierownika budowy. Odbiór ten może być potwierdzony protokołem z podaniem 
ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. 
 

3.9.8. Odbiór końcowy robót 
Odbiorowi końcowemu w-g PN-8 l/B-10725 i PN-9 l/B-10728 podlega: sprawdzenie 
kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 , badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych  
i bakteriologicznych wody). 
Wynik odbioru końcowego powinien być ujęty w formie protokołu końcowego. Jeżeli 
któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

3.9.8.1. Zasady odbioru technicznego końcowego robót 
Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności 
wykonania przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi  
z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości 
zrealizowanych robót a w szczególności: 
- zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 
- sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia, 
- sprawdzenia prawidłowego wbudowania właściwych materiałów, zgodnie  
z warunkami udzielonego zamówienia wynikającymi z SIWZ a w szczególności  
z STWiOR. 
- sprawdzenia protokołów z przeprowadzonych badań (np. zagęszczenia gruntu, 
szczelności przewodów), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robót, 
- ocena techniczna jakości wykonania, która powinna odpowiadać obowiązującym 
przepisom i zasadom sztuki budowlanej. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 3.9.4.2 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  
i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
 

3.9.8.2. Dokumenty do odbioru technicznego końcowego 
Podstawy do przystąpienia i przeprowadzenia odbioru robót stanowią 

następujące dokumenty : 
1) zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót potwierdzone 
stosownym wpisem do dziennika budowy, 
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
3) dziennik budowy, 
4) protokoły przeprowadzonych prób szczelności poszczególnych odcinków 
przewodów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
(o ile były wymagane przez Inspektora Nadzoru), 
5) dokumenty wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne, 
świadczące, że zastosowane materiały znajdują się w wykazie wyrobów 
budowlanych, posiadają pozytywną ocenę techniczną i przydatności a tym samym są 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodności z PN, 
deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, DTR dla urządzeń itp.) 
6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej itp), 
 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
11) zaświadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. l pkt. 2 ustawy 
Prawo Budowlane o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy. 

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie 
ustalenia Komisji. Protokół zawierający pozytywną ocenę wykonanych robót stanowi 
podstawę przyjęcia we władanie przedmiotu zamówienia, oraz podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę (zapłaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami 
umowy. 
 

3.9.9. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w póz. 3.9.4. l 
 

3.10. Podstawa płatności 
Wg ustaleń wynikających z zapisów projektu umowy. 
Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie czynności. - wymagania i badania 
składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła  
z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych  
w STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 
 

3.11. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane . 
1. PN-87/B-01060   Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-80/B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowa. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
3. PN-74/B-02480   Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
4. PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5. PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
i badania przy odbiorze. 
6. PN-81/B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
7. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
8. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
9. PN-76/C-89202   Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
 

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco 
ogólnego zastosowania. 
11. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
12. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna 
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
13. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
14. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
15. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowa kielichowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne l MPa. 
16. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 
żeliwne. Wymagania i badania. 
17. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne 
na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. 
18. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne 
na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
19. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
20. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie 
nominalne l MPa. 
21. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
22. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
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23. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
24. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
25. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. 
26. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir 
i pospółka. 
27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 
28. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane. 
Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 
29. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki 
stosowania. 
30. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
31. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
 

3.11.5. Inne Dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r. 

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia 
przed korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984  

Katalog budownictwa 
KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P l do 
P6 (marzec 1979 r.) 

 


