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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. WIECBORK

Zaflacznik nr 4 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w m. Wiecbork”

Zamowienie podzielone na dwie czesci, mozliwos¢ skladania ofert czesciowych:

Czes¢ 1 zadania: ,Budowa sieci wodociaggowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta
oraz cz. Piastow i Szlaku Bursztynowego w Wiecborku”

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

> Zgtoszenia robot budowlanych do Starosty Sepolenskiego znak: AB.6743.225.2024 z dnia
17.05.2024r.

> Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 6, 7/5, 5/30, 5/13, 3/28, 3/23, 5/3, 5/8, 3/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/11,
2/14, 1/51, 32, 4/10, obreb nr 0001 Wiecbork, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, woj. kujawsko-
pomorskie.

Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. sanitarnej

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie drdog
gminnych.

taczne zestawienie uzbrojenia zewnetrznego przewidzianego do realizacji to:

Proj. sie¢ wodociggowa — rury PCV ¢ 110 min. PN 10 o dtugosci L = 656,00 m

Proj. sie¢ wodociggowa — rury PCV ¢ 90 min. PN 10 o dtugosci L = 341,00 m

Proj. hydranty naziemne HP 80 Ilo$¢ = 1,00 szt.

Proj. hydranty podziemne HP 80 Ilo$¢ = 8,00 szt.
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Ponadto w skiad inwestycji wchodzg:

»  Zasuwy wodociggowe podziemne 100mm wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem
betonowym Ilos¢ = 6,00 kpl.

Zasuwy wodociggowe podziemne 80mm  wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem
betonowym Ilo$¢ =17,00 kpl.

Tréjniki PCV ¢ 100/100/100 Ilos¢ = 3,00 szt.

Tréjniki PCV ¢ 100/90/100 Ilos¢ = 9,00 szt.

Kolanko PCV ¢100 Ilo$¢ = 6,00 szt.

Betonowe bloki oporowe Ilo$¢ = 8,00 szt.

Tabliczki domiarowe wedtug PN-86/B-09700 ze stupkami stalowymi Ilos¢ = 11,00 szt.

Tasma sygnalizacyjna wraz z drutem sygnalizacyjnym miedzianym DY 6 L = 997,00 m,

Rura ochronna dwudzielna PEHD min. ¢ 110 L = 3,00 m

Ponadto zadanie obejmuje przeprowadzenie po pracach sanitarnych czeSciowg naprawe drog
gruntowych ttluczniem budowlanym.
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Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktdre objete sa ceng kontraktowa:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

— Opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa drogowego
(droga gminna - nieodpfatne),

— Zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

— Zagospodarowac i zutylizowa¢ materiaty z rozbidérki w tym ziemie z wykopow, oraz drewno
z wycinki,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomocg rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jezeli jest wymagany to zapewni¢ nadzér
Orange, ENEA, itp.

b) po zakonczeniu robot nalezy réwniez, m.in.:
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— Wykonac i przedtozy¢ proby szczelnosci sieci,

— Wykona¢ i przedtozy¢ badania zageszczenia gruntu,

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Wykonac i przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng,

— Wykonaé i przedtozy¢ odbidr skrzyzowan proj. sieci z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA,
ZGK,

— Zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim) o zakonczeniu
budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.
Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz posiada niezbedne uzgodnienia  potrzebne w celu  wykonania  zamdwienia.
Ponadto informuje, Zze istnieje mozliwo$¢ dodatkowego szczegétowego uzgodnienia z Orange
i Enea, lecz lezy to w gestii i obcigza Wykonawce. Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu objetego zgtoszeniami budowy.

Wycene nalezy wykonac w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowg oraz zakres robot wynikajgcy z wiasnej kalkulacji robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
nie objetych dokumentacjg. Zatgczony przedmiar robot jest jedynie materiatem pomocniczym do
dokonania wyceny przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Termin wykonania zamowienia:

Rozpoczecie robdt budowlanych : od dnia zawarcia umowy
Zakonczenie: 3 miesigce od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem wtasciwego organu nadzoru
budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim), o zakoriczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow,

45233142 - 6 - roboty w zakresie naprawy drdg.

Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy. Zamodwienia te bedg stanowity do 20% wartosci zamowienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych. Zamoéwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robét budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamodwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zaméwien stanowié¢ beda:

— wymiana, przetozenie  lub  demontaz czesci instalacji  sieci  technicznych,
niezainwentaryzowanych i kolidujgcych z planowang inwestycja (np. telekomunikacja,
energetyka, wod. — kan. itp.),

— wzmocnienie nawierzchni ttuczniem budowlanym

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
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Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamowienia
z wolnej reki. Zamowienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktdrym Zamawiajgcy udziela
zamowienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamdwienia,
tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do  negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczyé bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamoéwienia i warunkow przysziej umowy
o zamdwienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamodwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.

Czesc 2 zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej Plebanka w m. Wiecbork, gm. Wiecbork”
Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

> Zgtoszenia robdt budowlanych do Starosty Sepolenskiego znak: AB.6743.113.2025 z dnia
3.04.2025r.

> Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 662, 569, obreb nr 0001 Wiecbork, gm. Wiecbork, powiat
sepolenski, woj. kujawsko-pomorskie.

Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. Sanitarne;j.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie drog
gminnych.
taczne zestawienie uzbrojenia zewnetrznego przewidzianego do realizacji to:
>  Proj. sie¢ wodociggowa — rury PCV ¢ 110 min. PN 10 o dtugosci L = 247,00 m
>  Proj. sie¢ wodociggowa — rury PCV ¢ 90 min. PN 10 o dtugosci L = 624,00 m
>  Proj. hydranty naziemne HP 80 Ilos¢ = 2,00 szt.
Ponadto w sktad inwestycji wchodzg:

»  Zasuwy wodociggowe podziemne 100mm wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem
betonowym ilos¢ = 1,00 kpl.

Zasuwy wodociggowe podziemne 80mm  wraz ze skrzynkami do zasuw i typowym bloczkiem
betonowym ilos¢ =1,00 kpl.

Troéjniki PCV ¢ 100/90/100 ilos¢ = 1,00 szt.

Kolanko PCV ¢100 ilo$¢ = 4,00 szt.

Kolanko PCV ¢90 ilos¢ = 4,00 szt.

Betonowe bloki oporowe ilos¢ = 9,00 szt.

Tabliczki domiarowe wedtug PN-86/B-09700 ze stupkami stalowymi ilos¢ = 2,00 szt.

Tasma sygnalizacyjna wraz z drutem sygnalizacyjnym miedzianym DY 6 L = 871,00 m,

Rura ochronna dwudzielna PEHD min. ¢ 110 L = 1,50 m

Ponadto zadanie obejmuje przeprowadzenie po pracach sanitarnych czesciowg naprawe drdg
gruntowych tluczniem budowlanym.

Y
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Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktore objete sa ceng kontraktowa:
c) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

— Opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa drogowego
(droga gminna - nieodpfatne),

— ZidentyfikowaC zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozy¢
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

- Zagospodarowac i zutylizowaé materialy z rozbiorki w tym ziemie z wykopdw, oraz drewno
z wycinki,

- Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

- W przypadku kolizji z urzagdzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomoca rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jezeli jest wymagany to zapewni¢ nadzor
Orange, ENEA, itp.

d) po zakonczeniu robdt nalezy rowniez, m.in.:
— Wykona¢ i przedtozy¢ proby szczelnosci sieci,
— Wykonaé i przedtozy¢ badania zageszczenia gruntu,
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— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Wykonac i przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjna,

— Wykonaé i przedtozy¢ odbidr skrzyzowan proj. sieci z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA,
ZGK,

— Zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim) o zakonczeniu
budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.
Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
posiada niezbedne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamowienia.
Ponadto informuje, ze istnieje mozliwos¢ dodatkowego szczegdétowego uzgodnienia z Orange
i Enea, lecz lezy to w gestii i obcigza Wykonawce. Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu objetego zgtoszeniami budowy.

Wycene nalezy wykonac w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa oraz zakres robot wynikajgcy z wiasnej kalkulacji robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
nie objetych dokumentacjg. Zatgczony przedmiar robdt jest jedynie materiatem pomocniczym do
dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w_strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Termin wykonania zamowienia:

Rozpoczecie robét budowlanych : od dnia zawarcia umowy
Zakonczenie: 3 miesigce od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem wtasciwego organu nadzoru
budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim), o zakoriczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow,

45233142 - 6 - roboty w zakresie naprawy drdg.

Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamowienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych. Zamodwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robdt
stanowigcych przedmiot zamoéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamdéwien stanowi¢ beda:

— wymiana, przetozenie lub  demontaz czeéci  instalacji  sieci  technicznych,
niezainwentaryzowanych i kolidujgcych z planowang inwestycja (np. telekomunikacja,
energetyka, wod. — kan. itp.),

— wzmocnienie nawierzchni ttuczniem budowlanym

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
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Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamowienia
z wolnej reki. Zamowienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktdrym Zamawiajgcy udziela
zamowienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamdwienia,
tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczyé bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamoéwienia i warunkow przysziej umowy
o zamdwienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamodwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.



